
ДОГОВОР № ____-зп/19

г. Павлово	                                                              «___» _____________ 2019г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании устава, с одной стороны и,
АО «Дорожное» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Подмарева Ильи Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство на устройство подъездных путей до П/С «ПОМЗ» с 2-х слойным щебеночным основанием по адресу: Нижегородская область г. Павлово ул. Вокзальная (кадастровый квартал) согласно локальной сметы (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять выполненную надлежащим образом Работу и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с требованиями СП48.13330.2012 «Организация строительства», СП12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СП45.13330.12 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги», другими требованиями ТУ, ГОСТов и СНиП, в установленные Договором сроки. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Работ по Договору (Цена Договора) составляет: 351 188 (Триста пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек  с учетом НДС. 
2.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в следующем порядке: 50% предоплата в день подписания Договора и оставшиеся 50% в течении 5 (пяти) дней с даты подписания акта выполненных работ и выставленной счет -фактуры.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, материалов и механизмов, все расходы, затраты, прибыль и налоги Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору.
2.4. По желанию Заказчика Подрядчиком могут быть выполнены дополнительные объёмы Работ, которые оформляются дополнительным соглашением с приложением сметы с соответствующей пролонгацией общего срока окончания Работ по Договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ – 15 дней с даты подписания договора.  Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.




4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Объекта всеми материалами, оборудованием, механизмами и приспособлениями, необходимыми для выполнения им Работ по Договору.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность всех поступающих на Объект материалов и оборудования.
4.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
[bookmark: _GoBack]5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить предусмотренные Договором Работы в объемах, предусмотренных Договором, и с надлежащим качеством, соответствующим СНиП и другим техническим регламентам и требованиям.
5.1.2. Обеспечить:
- готовность выполняемых им Работ в сроки, предусмотренные Договором;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими регламентами и условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ;
- выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений, противопожарных и взрывобезопасных мероприятий и правил производства работ до сдачи Работ Заказчику в объеме, требуемом действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за факты нарушений им (или его привлеченными работниками и (или) Субподрядчиками) любых правил техники безопасности в строительстве, действующих на территории Российской Федерации.
5.1.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
Заказчик имеет право не принимать выполненные Подрядчиком по Договору Работы в случае не уборки Подрядчиком рабочих мест от остатков материалов, отходов и строительного мусора.
5.1.4. Вывезти в течение 3 (трех) дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы.
5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- всех иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, указанные в пункте 3.1 Договора.
5.1.6. Исполнять другие полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. 
5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях и пунктах Договора.
5.1.8. В случае привлечения для выполнения Работ иностранных граждан Подрядчик за свой счет производит их страхование, регистрацию, а также несет полную ответственность за ненадлежащим образом оформленных иногородних и иностранных граждан.
5.2. Для реализации Договора Заказчик обязуется:
5.2.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном условиями Договора.
5.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, соответствием объема и качества, используемых Подрядчиком материалов, стоимости и сроков выполнения Работ условиям Договора, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5.2.3. Предоставить Подрядчику точки подключения для получения электроэнергии (на время выполнения Работ).

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Сдача фактически выполненных Работ  производится. 
Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения Работ, Подрядчик предъявляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ Справку о стоимости выполненных работ (форма №  КС-3), Счет-фактуру. 
6.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает и утверждает представленные Подрядчиком документы, либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки, с указанием перечня конкретных недостатков и сроков их устранения. Подрядчик в этом случае несет ответственность в объеме и порядке, предусмотренными условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации, до момента полного устранения недостатков и подписания представленных документов Заказчиком.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
7.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасной эксплуатации и использования Объекта, а также несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
7.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы по Объекту, а также любые иные работы и услуги, выполняемые по Договору.
7.3. Гарантийный срок на работы, выполняемые по договору составляет 12 месяцев.
7.4. Действие гарантийного срока начинается с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока и оформленные двухсторонним актом Подрядчик обязуется устранить за свой счет в сроки, согласованные в указанных актах. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствующие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
8.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о выше упомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на обоснование освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обстоятельств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Заказчик уплачивает Подрядчику за необоснованную задержку расчетов за выполненные Работы - пени в размере одной десятой процента (0,1 %) стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более десяти процентов (10 %) стоимости неоплаченных Работ.
9.2. Подрядчик уплачивает Заказчику:
9.2.1. За окончание обусловленных Договором Работ после установленного срока выполнения работ по вине Подрядчика – пени в размере трех десятых (0,3 %) от договорной цены этих работ за каждый день просрочки, но не более 30% стоимости невыполненных работ.
9.2.2. В случае неявки Подрядчика и (или) необоснованного отказа от подписания Акта об устранении дефектов в Работах и (или) конструкциях, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, определенные Заказчиком;
- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
- возмещение понесенных расходов на устранение недостатков силами Заказчика или третьими лицами, и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере ста процентов (100 %) стоимости Работ по устранению дефектов.
9.3. Уплата виновной Стороной штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору не освобождает ее от исполнения своих обязательств в натуре.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
11.2. В случае изменения у какой-либо из сторон места нахождения, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую сторону. Указанное письменное извещение становится неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неполучения стороной извещения место нахождения, название, банковские реквизиты сторон, указанные в договоре, считаются правильными.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Локальная смета.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик
ООО «Павловоэнерго»
606100, Нижегородская область, г. Павлово, переулок Гаражный,1
ИНН 5252021872, КПП 525201001
р/с 40702810842360106045 
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк РФ к/с 30101810900000000603
БИК 042202603


Генеральный директор

_____________________// Орлова Ю.Н.

	Подрядчик
АО «Дорожное»
606104, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чкалова д.58, 
ИНН/КПП 5252005775/525201001
р/с 40702810042360100359 Волго-Вятский Банк (ПАО) Сбербанк г. Н.Новгород 
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603

Генеральный директор

_________________// И.В. Подмарев



     М.П.                                                                   М.П.











Приложение №1 
к договору № ____-зп/19 от «   »__________2019г.
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	СОГЛАСОВАНО

	
	
	
	
	
	
	

	
	Генеральный директор ООО "Павловоэнерго"
	
	
	
	
	Генеральный директор АО "Дорожное"

	
	
	
	
	
	
	

	
	_____________________ Орлова Ю.Н.
	
	
	
	
	__________________Подмарев И.В.

	
	
	
	
	
	
	

	
	"___" _________________ 2019г.
	
	
	
	
	"___" _______________ 2019г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	 351,188
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	ТЕР 01-01-030-02
(Приказ № 301/пр от 06.05.2016)
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
1000 м3 грунта
	0,0825
	774,69
	774,69
	64
	 
	64
	 
	 

	
	
	
	
	 
	153,32
	
	
	13
	12,65
	1,043625

	 
	 
	Накладные расходы
	95
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	42,5
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	'=(50*0.85)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	82
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ТЕР 01-01-030-10
(Приказ № 301/пр от 06.05.2016)
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 до 30 м
1000 м3 грунта
	0,165
	662,62
	662,62
	109
	 
	109
	 
	 

	
	
	
	
	 
	131,14
	
	
	22
	10,82
	1,7853

	 
	 
	Объем: 82,5*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	95
	 
	 
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	42,5
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	'=(50*0.85)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	139
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	ТЕР 27-04-007-02
(Приказ № 301/пр от 06.05.2016)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных
1000 м2 основания
	0,275
	63 370,16
	9 629,40
	17 427
	86
	2 648
	36,63
	10,07325

	
	
	
	
	313,19
	517,38
	
	
	142
	38,93
	10,70575

	 
	 
	   Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 120907:[ ЭМ-(2136.83=120.93*17.67), ЗПМ-(266.99=15.11*17.67) ];  ТССЦ 408-0018:[ М-(4155.15=277.01*15) ];  ТССЦ 408-0020:[ М-(50653.89=268.01*189) ]

	 
	 
	   Добавл.ресурсы:  ТСЭМ 120919:[ ЭМ-(7617.36=431.09*17.67), ЗПМ-(266.99=15.11*17.67) ];  ТССЦ 408-0023:[ М-(4019.70=267.98*15) ];  ТССЦ 408-0024:[ М-(49334.67=261.03*189) ]

	 
	 
	Накладные расходы
	142
	 
	 
	324
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	80,75
	 
	 
	184
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	'=(95*0.85)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	17 935
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	ТЕР 27-04-007-03
(Приказ № 301/пр от 06.05.2016)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
1000 м2 основания
	0,275
	55 688,04
	6 033,11
	15 314
	75
	1 659
	31,75
	8,73125

	
	
	
	
	271,46
	345,06
	
	
	95
	25,77
	7,08675

	 
	 
	   Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 120907:[ ЭМ-(1308.46=120.93*10.82), ЗПМ-(163.49=15.11*10.82) ];  ТССЦ 408-0020:[ М-(50653.89=268.01*189) ]

	 
	 
	   Добавл.ресурсы:  ТСЭМ 120919:[ ЭМ-(4664.39=431.09*10.82), ЗПМ-(163.49=15.11*10.82) ];  ТССЦ 408-0024:[ М-(49334.67=261.03*189) ]

	 
	 
	Накладные расходы
	142
	 
	 
	241
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	80,75
	 
	 
	137
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	'=(95*0.85)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	15 692
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	ТЕР 27-03-004-01
(Приказ № 301/пр от 06.05.2016)
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (применительно из асфальтогранулята)
100 т смеси
	0,36
	16 301,05
	6 868,25
	5 869
	80
	2 473
	21,77
	7,8372

	
	
	
	
	222,71
	311,32
	
	
	112
	21,5
	7,74

	 
	 
	   Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 120907:[ ЭМ-(1641.02=120.93*13.57), ЗПМ-(205.04=15.11*13.57) ];  ТССЦ 410-0034:[ М-(51447.38=509.38*101) ]

	 
	 
	   Добавл.ресурсы:  ТСЭМ 120919:[ ЭМ-(5849.89=431.09*13.57), ЗПМ-(205.04=15.11*13.57) ];  ТССЦ 410-0111:[ М-(9086.97=89.97*101) ]

	 
	 
	Накладные расходы
	142
	 
	 
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	80,75
	 
	 
	155
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	'=(95*0.85)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	6 297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	38 783
	241
	6 953
	 
	26,6417

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	384
	
	28,361425

	 
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	 
	 
	 
	 
	40 145
	 
	 
	 
	 

	 
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	40 145
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	 
	 
	 
	 
	871
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	 
	491
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого  в ценах 2 кв. 2019г. К=7,29
	 
	7,29
	 
	 
	292 657
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	20
	 
	 
	58 531
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС
	 
	 
	 
	 
	351 188
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	инженер-сметчик                                                    Самко М.В.

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 

	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



