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	1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем), цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора

	Наименование  работи
	
Ед. изм.
	Количество (объем)
	Цена за единицу без учета НДС, руб
	Цена за единицу с учетом НДС, руб
	Всего без учета НДС, руб
	Всего с учетом НДС, руб

	Лот № 1 
Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ»

	Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ»
	Ед.
	1
	1114686,53
	1337623,84
	1114686,53
	1337623,84

	ИТОГО начальная (максимальная) цена
	Ед.
	1
	1114686,53
	1337623,84
	1114686,53
	1337623,84

	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей

	2. Требования к работам

	Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ» 
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно технической документацией: 
Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД
Все Работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
 -	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-	СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
-	СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
СТО34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», 
РД 34.20-501- 95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

	
	Технические и функциональные характеристики работ
	Перечень оказываемых услуг:
1. Силовые трансформаторы 
1.1 Проведение тепловизионного контроля Т1. Т2 с присоединениями 35/6 (включает: силовые трансформаторы Т1, Т2, разъединители с ошиновкой, короткозамыкатели (КЗ), ошиновку 35, 6 кВ);
1.2 Опробование ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    СВ-35кВ
1.3  Текущий ремонт Т1, Т2,.
2.  Текущий ремонт ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    Т1, Т2; СВ-35кВ
2.1 Испытания оборудования.
2.2 Испытание ВВ-35кВ  ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;   Т1, Т2; СВ-35кВ
2.3 Испытание  Т1, Т2,  с заменой силикагеля;
2.4 Испытание разъединителей ;
2.5 Испытание ТСН-1, ТСН-2 (ТМ25кВа)
2.6 Испытание грозозащиты 
2.7 Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей;
3. Устройства РЗиА трансформаторов.
3.1 Контроль устройств РЗиА Т1, Т2 (ВВ-35кВ  ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    Т1, Т2; СВ-35кВ, обдув);
3.2 Проверка цепей центральной сигнализации и устранение неисправностей.
3.3 Корректировка схем УРЗиА;
4. Другое оборудование.
4.1 Проверка состояния блок-замков электромагнитной блокировки;
4.2 Контактные соединения сборных и соединительных шин 35 кВ, Техническое обслуживание.
4.3 Разъединители 35 кВ, Техническое обслуживание.
4.4 Заземляющие устройства ОРУ 35кВ  (проверка соединений, проверка коррозийного состояния).
4.5  Испытание трансформаторного масла по всем параметрам Тр№1 и ТР№2
4.6  Тепловизоный контроль
4.7  Поменять силикагель в термосифонных фильтрах Т-1, Т-2.
5.    Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования 6 кВ ячеек фидеров: вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ЗРУ-6 кВ  на подстанции «ПОМЗ».
5.1 Испытание оборудования.
5.2 Испытание оборудования ячеек фидеров601,602,603,604,605,606,607,608,609.610; вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ОРУ-6 кВ на подстанции «ПОМЗ».
5.3  Устройства РЗиА.
5.4 Контроль устройств РЗиА фидеров, вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ОРУ-6 кВ на подстанции «ПОМЗ».
5.5 Проверка срабатывания МТЗ и ТО;
5.6 Корректировка (при необходимости) схем РЗиА;
5.7 Произвести проверку и испытание устройств автоматики и АЧР.

	
	Требования к безопасности работ
	1.	Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме. 
2.	До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ..

	
	Требования к качеству работ
	В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работи должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении двух лет со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней  с момента получения уведомления от Заказчика

	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные работ. Параметры эквивалентности
	Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах.
Результатом работ по настоящему Договору является:
- техническая документация:
1.	Протоколы испытаний ТР-ра№1,2
2.	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле
3.	Оценка влажности твердой изоляции.
4.	Измерение сопротивления изоляции.
5.	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток.
6.	 Испытание изоляции повышенным напряжением.
7.	Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами
8.	Испытание высоковольтных вводов.
9.	Испытание вентильных разрядников и опн.
10.	Физико-химический анализ эксплуатационного масла.
11.	Испытание грозозащиты.
12.	 Протоколы устройства РЗиА по стороне 35 кВ и 6кВ
13.	Тепловизонный контроль
14.	Акт дальнейшего срока службы Тр-ра№1 иТр-ра№2

	4. Место, условия и порядок выполнения работ

	Место выполнения работ
	Работы оказываются в Нижегородская область, г. Павлово ул. Вокзальная, 64Б 
ОРУ 35 кВ распред. устройство 6 кВ  п/с «ПОМЗ»

	Условия выполнения работ
	Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов) 
В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

	Сроки выполнения работ
	
	№ п/п
	Наименование  этапа Работ
	Срок выполнения: 
(минимальный срок / максимальный срок)

	1.
	Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ»
	Минимальный срок: с момента подписания договора по 20.09.2020.

[bookmark: _GoBack]Максимальный срок: с момента подписания договора по 30.09.2020.




	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.


	Срок и порядок оплаты
	Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры. 

	6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ

	Подрядчик для выполнения данных Работ должен обладать:
Свидетельством о допуске к Работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства, и пуско-наладочным Работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора;
Машинами и механизмами, оборудованием и оснасткой для строительства кабельных линий и восстановления благоустройства:
Наличие у подрядчика квалифицированного персонала имеющего дипломы (специализация электрика и энергетика),:
для ремонтного персонала о сдаче на группу по электробезопасности III и IV до и выше 1000 В;
для административно-технического персонала о сдаче на группу по электробезопасности  V до и выше 1000 В (протоколы Ростехнадзора).

	7. Расчет стоимости работ за единицу

	Стоимость каждого наименования работ, работ за единицу без учета НДС указывается участником в техническом предложении, оформленном в соответствии с формой.



Приложение:
1. ОС п/с «ПОМЗ»





























































Техническое задание.
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