Проект

ДОГОВОР № ____-зп/20
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации.

2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ» по адресу: Нижегородская область, г. Павлово ул. Вокзальная, 64Б согласно Технического задания (Приложение № 1 к Договору)  и локально - сметного расчета (Приложение № 2 к Договору)
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки (Приложение № 3 к Договору) для своевременного вывода оборудования в ремонт:

2.2.1. Срок сдачи работ Заказчику – ________________г. при условии снятия напряжения с ремонтируемых токоведущих частей.
2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 

3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к Договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.2. Стоимость работ по настоящему договору включает в себя: «пуско-наладочные работы». 
3.3. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 180 (Сто восемьдесят) банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ и представленной счет-фактуре.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.5.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. Сдача – приемка результата работ производится по завершении всех работ по настоящему договору. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ обязан немедленно приступить к его приемке.

4.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актами КС-2 и КС-3, подписанным обеими сторонами.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет настоящего договора, до его приемки Заказчиком в соответствии с п.4.1 настоящего договора, несет Подрядчик. 

5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством
7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор  вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР.
3. Календарный план.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл.г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1
к договору № _______________ от ___________________ 2020г.

Техническое задание.
	1. Наименование работ

	Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ»

	2. Требования к работам

	Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 35 кВ на подстанции «ПОМЗ», включая ТР№1 маркиТМН-2500кВА  и ТР№2 марки ТМ-4000кВА проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «ПОМЗ» 
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно технической документацией: 
Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД
Все Работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
 -
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
-
СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
СТО34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», 
РД 34.20-501- 95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

	
	Технические и функциональные характеристики работ
	Перечень оказываемых услуг:

1. Силовые трансформаторы 

1.1 Проведение тепловизионного контроля Т1. Т2 с присоединениями 35/6 (включает: силовые трансформаторы Т1, Т2, разъединители с ошиновкой, короткозамыкатели (КЗ), ошиновку 35, 6 кВ);

1.2 Опробование ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    СВ-35кВ

1.3  Текущий ремонт Т1, Т2,.

2.  Текущий ремонт ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    Т1, Т2; СВ-35кВ

2.1 Испытания оборудования.

2.2 Испытание ВВ-35кВ  ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;   Т1, Т2; СВ-35кВ

2.3 Испытание  Т1, Т2,  с заменой силикагеля;

2.4 Испытание разъединителей ;

2.5 Испытание ТСН-1, ТСН-2 (ТМ25кВа)

2.6 Испытание грозозащиты 

2.7 Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей;

3. Устройства РЗиА трансформаторов.

3.1 Контроль устройств РЗиА Т1, Т2 (ВВ-35кВ  ЛР-1,2; ШР35кВ Т1, Т2;    Т1, Т2; СВ-35кВ, обдув);

3.2 Проверка цепей центральной сигнализации и устранение неисправностей.

3.3 Корректировка схем УРЗиА;

4. Другое оборудование.

4.1 Проверка состояния блок-замков электромагнитной блокировки;

4.2 Контактные соединения сборных и соединительных шин 35 кВ, Техническое обслуживание.

4.3 Разъединители 35 кВ, Техническое обслуживание.

4.4 Заземляющие устройства ОРУ 35кВ  (проверка соединений, проверка коррозийного состояния).

4.5  Испытание трансформаторного масла по всем параметрам Тр№1 и ТР№2
4.6  Тепловизоный контроль
4.7  Поменять силикагель в термосифонных фильтрах Т-1, Т-2.
5.    Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования 6 кВ ячеек фидеров: вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ЗРУ-6 кВ  на подстанции «ПОМЗ».
5.1 Испытание оборудования.
5.2 Испытание оборудования ячеек фидеров601,602,603,604,605,606,607,608,609.610; вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ОРУ-6 кВ на подстанции «ПОМЗ».
5.3  Устройства РЗиА.
5.4 Контроль устройств РЗиА фидеров, вводов 1,2, ТН 1,2, ТСН 1,2, СВ в ОРУ-6 кВ на подстанции «ПОМЗ».
5.5 Проверка срабатывания МТЗ и ТО;
5.6 Корректировка (при необходимости) схем РЗиА;
5.7 Произвести проверку и испытание устройств автоматики и АЧР.

	
	Требования к безопасности работ
	1.
Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме. 
2.
До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ..

	
	Требования к качеству работ
	В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работи должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении двух лет со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней  с момента получения уведомления от Заказчика

	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные работ. Параметры эквивалентности
	Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах.
Результатом работ по настоящему Договору является:
- техническая документация:
1.
Протоколы испытаний ТР-ра№1,2
2.
Хроматографический анализ газов, растворенных в масле
3.
Оценка влажности твердой изоляции.
4.
Измерение сопротивления изоляции.
5.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток.
6.
 Испытание изоляции повышенным напряжением.
7.
Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами
8.
Испытание высоковольтных вводов.
9.
Испытание вентильных разрядников и опн.
10.
Физико-химический анализ эксплуатационного масла.
11.
Испытание грозозащиты.
12.
 Протоколы устройства РЗиА по стороне 35 кВ и 6кВ
13.
Тепловизонный контроль
14.
Акт дальнейшего срока службы Тр-ра№1 иТр-ра№2


Подрядчик: 





Заказчик:             
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова     
Приложение № 2
к договору № _______________ от ___________________ 2020г.

ЛСР № _____ от ________г.
(разрабатывается Подрядчиком и представляется в формате excel в составе Коммерческого предложения)
Приложение № 3

к договору № _______________ от ___________________ 2020г.

Календарный план
	№
	Наименование работ
	Вид ремонта
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ (не позднее 30.09.2020г.)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


