Проект
ВНИМАНИЕ! 

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .
ДОГОВОР № 02-зк/24
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).
1.4.
В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по техническому обслуживанию, объектов электросетевого хозяйства ПАО «Ростелеком» согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

2.2.1. Срок выполнения работ по 31.12.2024г. 

2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 
3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представленной счет-фактуре за отдельный месяц.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения. 

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.
5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством
7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР
3. Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

4. Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1
к договору № 02-зк/24 от __________ 2024г.

Техническое задание.
	1. 1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг)

	Проведение работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства ПАО «Ростелеком»

	2. Требования к работам

	Проведение работ по техническому обслуживанию

объектов электросетевого хозяйства ПАО «Ростелеком»
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно технической документацией: 
Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭСС, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД
Все Работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя предприятия заказчика при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
 -
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
-
СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
СТО34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», 
РД 34.20-501- 95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

«Правил переключений в электроустановках» (утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757).

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

	
	Технические и функциональные характеристики работ
	1. Объем работ:

1.1. Разработка сметной документации на техническое обслуживание, проведение капитальных ремонтов объектов ПАО «Ростелеком», указанных в перечне (приложение 1):

1.1.1. Техническое обслуживание ТП (приложение 1).

1.1.2. Капитальный ремонт ТП. 

Работы по капитальному ремонту оборудования выполняются в соответствии с утвержденным многолетним планом-графиком, перечень объектов ТП для выполнения  капитального ремонт в 2024г. (Приложение  №4) и перечнем имеющегося в данных ТП оборудования (Приложение № 5).

1.1.3. Техническое обслуживание КЛ (приложение 1).

1.1.4. Внеплановые работы на электрооборудовании и ЛЭП (приложение 1).   

2. Месторасположение объектов:

г. Нижний Новгород., Нижегородская область (приложение 1).

3. Требования по выполнению работ:

3.1. Техническое обслуживание ТП осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрически станций и сетей Российской Федерации» (утверждены Приказом Минэнерго от 19.06.2003 г. № 229), СО-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденных графиков ППР, «Правил устройства электроустановок» и руководящей документации заводов-изготовителей электрооборудования с соблюдением правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с перечнем работ по техническому обслуживанию (приложение № 3).

3.2. Работы капитальному ремонту должны выполняться в соответствии с технологическими картами или проектами производства работ с учетом требований руководств по эксплуатации конкретного оборудования.

Капитальный ремонт выполняется в соответствии с Перечнем работ при выполнении капитального ремонта ТП. (Приложение № 6).

3.3. Техническое обслуживание КЛ, перечень и периодичность работ (приложение №7).

3.3. Внеплановые работы на электрооборудовании и ЛЭП, в том числе по восстановлению схемы электроснабжения после технологических нарушений, аварий или хищения электрооборудования осуществляются силами и средствами обслуживающей организации. Если технологическое нарушение, аварийная ситуация или хищение оборудования произошли по вине обслуживающей организации, затраты на восстановление схемы электроснабжения не компенсируются. В случае отсутствия вины обслуживающей организации, оплата аварийно-восстановительных работ производится по отдельным сметам.



	
	Требования к безопасности работ
	1.
Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме. 
2.
До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

	
	Требования к качеству работ
	В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работ и должны быть оказаны Исполнителем, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении 24 месяцев со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика



	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные работ. Параметры эквивалентности
	Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах.

Контроль качества и приемка работ:

Приемка объектов из ремонта производится приемочной комиссией, в состав которой входят представители ООО «Павловоэнерго» и представители организации, непосредственно выполняющие ремонтные работы. Председателем комиссии является представитель ООО «Павловоэнерго». 

Приемочная комиссия проверяет:

- соответствие фактически выполненных работ объемам, включенным в сметную документацию;

- соответствие материалов, примененных во время ремонтных работ, требованиям нормативно-технических документов;

- наличие протоколов, актов, ведомостей на проведенные ремонтные работы;

- оформление технической документации, внесение в нее изменений в связи с выполненными ремонтными работами;

- объем и качество выполненных работ с выездом на место (возможно предоставление фото);

- объем дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ (в случае их выполнения);

- протоколы испытания оборудования повышенным напряжением;

- результаты измерения сопротивления изоляции оборудования и ЛЭП;

- результаты измерения сопротивления контуров повторного заземления

- разработка однолинейных схем ТП, поопорных ВЛ, своевременный их пересмотр

- разработка паспорта ТП и его актуализация

- Составление Акта технического освидетельствования (при сроке эксплуатации более 25 лет)

- Составление листков обхода, осмотра ТП, ВЛ.


Результаты работы комиссии оформляются актом приемки отремонтированных и модернизированных объектов электрических сетей с указанием оценки качества выполнения ремонта. В случае выявления дефектов и брака в проведенной работе, в акте приемки отремонтированных и модернизированных объектов указываются сроки для устранения обнаруженных неисправностей.

	4. Место, условия и порядок выполнения работ

	Место выполнения работ
	В соответствии с приложением 1 к техническому заданию

	Условия выполнения работ
	Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления ведомости работ и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов) 
В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

	Сроки выполнения работ
	с даты заключения договора по 31.12.2024г. включительно

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.


	Срок и порядок оплаты
	Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры. 

	6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ

	1. Требования к подрядной организации:

1.1. Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

1.1.1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь, соответствующие действующие лицензии и сертификаты на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

1.1.2. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;

1.1.3. Подрядная организация не должна находиться в Реестре недобросовестных Подрядчиков (Исполнителей);

1.1.4. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, деловыми связями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией (подтверждённой письмами заказчиков);

1.1.5. Отсутствие замечаний от заказчиков при выполнении аналогичных работ;

1.1.6. У подрядчика должно быть устойчивое финансовое состояние.

1.2.  Требования к ресурсным возможностям подрядчика:

1.2.1. Подрядчик должен иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

1.2.2. Наличие специализированных передвижных электротехнических лабораторий для проведения комплекса измерений оборудования 0,4-6-10кВ;

1.2.3. Наличие технического персонала, оснащенного программно-аппаратным комплексом, измерительными приборами и устройствами для сбора и передачи данных о фактическом объеме передачи электрической энергии по эксплуатируемым сетям, при наличии такого оборудования у заказчика;

1.2.4. Наличие грузоподъемных механизмов и специализированной техники для выполнения работ в соответствии с Техническим заданием;

1.2.5. Наличие у участника (подрядчиков участника) свидетельства о допуске на все виды работ по объекту, указанному в Техническом задании;

	7. Расчет стоимости работ за единицу

	Стоимость каждого наименования работ, работ за единицу без учета НДС указывается участником в техническом предложении, оформленном в соответствии с формой.


Приложения:

1. Перечень объектов ПАО «Ростелеком» находящихся в аренде ООО «Павловоэнерго».

3. Перечень работ на техническое  обслуживание  ВЛ и ТП , в год.

4. Перечень объектов ТП для выполнения  капитального ремонт в 2024г.

5. Перечень электрооборудования в ТП для выполнения капитального ремонта в 2024г.

6. Перечень работ при выполнении капитального ремонта ТП.

7. Перечень и периодичность работ, выполняемых при техническом обслуживании кабельных линий.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень объектов ПАО «Ростелеком» находящихся в аренде ООО «Павловоэнерго» 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики
	 

	
	Подразделение
	Присоединение
	Адрес присоединения
	№ТП либо тип тр-ра, мощность кВа
	Линия электропередачи/КЛ
	Инвентарный номер (если нет данных ставим НД)

	
	
	
	
	
	Длинна, м
	Марка провода
	

	1
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП-82 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	1150
	ААБл 3х120
	1542487

	2
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-263 IIСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	350
	 АСБ 3х95
	1542487

	3
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-306 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	450
	АСБ 3х95
	1542487

	4
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РП-4 ТП-193 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	315
	 ААШв 3х120
	1542487

	5
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РП-4 ТП-193 IIСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	315
	ААШв 3х120
	1542487

	49
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ-1 ввод
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	Р-1000кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1547184

	50
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ-2 ввод
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	Р-1000кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1548642

	51
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 QМ 10кВ №1 тр-р Т-1
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1535736

	52
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 QМ 10кВ №9 тр-р Т-2
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1546022

	53
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №2 ТП-306
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1512785

	54
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №3 ТП-193
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1553013

	55
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №4 РП-82
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1549290

	56
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ№5 секц. разъед.
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1550671

	57
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №6 секц. разъед.
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1551647

	58
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №7 ТП-193
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1550428

	59
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №8 ТП-263 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1553878

	60
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Шинный мост
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1514235

	61
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Шинный мост
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1536924

	62
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Заземляющее устройство
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1544662

	64
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-188 I СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	560
	 ААБл 3х120
	1557632

	65
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-240 I СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	120
	 ААБл 3х120
	1557632

	66
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-43 II СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	270
	 ААБл 3х120
	1557632

	67
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП-8 II СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	510
	 ААБл 3х120
	1560043

	68
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-630/10-У1
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Р-630кВА; ВН-6кВ; НН-0,4кВ
	-
	-
	1524835

	69
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-630/10-У1
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Р-630кВА; ВН-6кВ; НН-0,4кВ
	-
	-
	1524835

	70
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №1 КСО 202 31.2-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Заземление сборных шин
	-
	-
	1524835

	71
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №2 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Отходящая линия к КТП-240
	-
	-
	1524835

	72
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №3 КСО 202 08ВВ-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Трансформатор силовой Т1
	-
	-
	1524835

	73
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №4 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Ввод 1 от ТП-188
	-
	-
	1524835

	74
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №5 КСО 202 24.6-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Секционный разъединитель
	-
	-
	1524835

	75
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №6 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Ввод 2 от ТП-43
	-
	-
	1524835

	76
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №7 КСО 202 08ВВ-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Трансформатор силовой Т2
	-
	-
	1524835

	77
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №8 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Отходящая линия к РП-88
	-
	-
	1524835

	78
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №9 КСО 202 31.2-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Заземление сборных шин
	-
	-
	1524835

	87
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №1
	-
	-
	-
	-
	-

	88
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-74 Ф-158 до ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	 280 м
	АСБ 3х95
	1545840

	89
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №2
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1545840

	90
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-Аврора Ф-614 до ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	 350 м
	АСБ 3х95
	1545840

	91
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП-324 
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	отдельно стоящего типа
	-
	-
	1545840

	92
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-400/6-66У1
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	Р=400кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1545840

	93
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-400/6-66У1
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	Р=400кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1545840

	94
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РУ-6кВ в ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1545840

	95
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	1 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	96
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	2 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	97
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	3 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	98
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	4 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	99
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	5 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	100
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	6 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	101
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	7 ячейка ПП-67к
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	110
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	трансформатор, высоковольтная ячейка ТП 324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1549682

	111
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №1 от РП-15 ф. 153 до ТП-546 I сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	235
	ААБл-10-(3х120), L=35м, ААШПсу-10-(3х95), L=235м
	1516019

	112
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №2 от РП-1 ф. 18 до ТП-546 II сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	555
	ААБл-10-(3х120), L=555м
	1516019

	113
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №3 от ТП-546  до ТП-538 I сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	15
	ААБл-10-(3х120), L=15м
	1516019

	114
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №4 от ТП-546  до ТП-538 II сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	15
	ААБл-10-(3х120), L=15м
	1516019

	115
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Силовой трансформатор трехфазный с естественным охлаждением ТСГЛ 400кВА 6/0,4
	ул. Ковалихинская 2а
	400кВА 6/0,4
	-
	-
	1536216

	116
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Силовой трансформатор трехфазный с естественным охлаждением ТСГЛ 400кВА 6/0,4
	ул. Ковалихинская 2а
	400кВА 6/0,4
	-
	-
	1535807

	117
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Щит вводно-распределительный           РУ-6кВ
	ул. Ковалихинская 2а
	Сборные камеры одностороннего обслуживания КСО-366м - 7шт
	-
	-
	1535842

	128
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП-125
	Дворовая 33б
	отдельно стоящего типа
	-
	-
	1538435

	129
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-160/6-0,4 кВ
	Дворовая 33б
	Р=160кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1538435

	130
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-180/6-0,4 кВ
	Дворовая 33б
	Р=180кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1538435

	131
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №1
	Дворовая 33б
	-
	-
	-
	1538435

	132
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-70 до ТП-125
	Дворовая 33б
	-
	-
	АСБ 3х95 285м
	1538435

	133
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №2
	Дворовая 33б
	-
	-
	-
	1538435

	134
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-70 до ТП-125
	Дворовая 33б
	-
	-
	АСБ 3х95 285м
	1538435

	135
	МЦТЭТ г.Арзамас
	От ПС «Березовская» до ТП-152 
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	140
	ААБл 3х95
	-

	136
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Трансформатор ТМ-10/0,4кВ ТП-152
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	Р-100кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1609376

	137
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Камера КСО-366
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	-
	-
	1609376

	138
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Камера КСО-366
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	-
	-
	1609376

	139
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Камера КСО-366
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	-
	-
	1609376

	140
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Шинный мост
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	-
	-
	1609376

	141
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Заземляющее устройство
	 г. Арзамас 12 микрорайон д.4 
	-
	-
	-
	1609376

	142
	МЦТЭТ г.Арзамас
	От фидера 1013 до КТП-2625 
	г. Лукоянов ул. Коммунистическая д. 18 КТП 2625
	-
	176
	А-25
	-

	143
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Оборудование КТП-2625  10кВ:
	г. Лукоянов ул. Коммунистическая д. 18 КТП 2625
	-
	-
	-
	-

	144
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Трансформатор 10/0,4кВ/0,24
	г. Лукоянов ул. Коммунистическая д. 18 КТП 2625
	Р-160кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ,0,24 кВ
	-
	-
	1606938

	145
	МЦТЭТ г.Арзамас
	Заземляющее устройство
	г. Лукоянов ул. Коммунистическая д. 18 КТП 2625
	-
	-
	-
	1606938

	146
	МЦТЭТ г.Городец
	Кабельные линии 10 кВ:
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	-

	147
	МЦТЭТ г.Городец
	От РП3, КЛ644 до ТП-101 
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	266
	ААБл-10- 3х120
	1585948

	148
	МЦТЭТ г.Городец
	От РП3, КЛ645 до ТП-101
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	266
	 ААБл-10- 3х120
	1585948

	149
	МЦТЭТ г.Городец
	Оборудование ТП-101  10кВ:
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	150
	МЦТЭТ г.Городец
	Трансформатор ТМВГ-10/0,4кВ
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1585948

	151
	МЦТЭТ г.Городец
	Трансформатор ТМВГ-10/0,4кВ
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1585948

	152
	МЦТЭТ г.Городец
	Камера КСО-386
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	153
	МЦТЭТ г.Городец
	Камера КСО-386
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	154
	МЦТЭТ г.Городец
	Камера КСО-386
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	155
	МЦТЭТ г.Городец
	Камера КСО-386
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	156
	МЦТЭТ г.Городец
	Камера КСО-386
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	157
	МЦТЭТ г.Городец
	Шинный мост
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	158
	МЦТЭТ г.Городец
	Заземляющее устройство
	 г. Заволжье пр. Дзержинского 6 ТП 101
	-
	-
	-
	1585948

	159
	МЦТЭТ г.Городец
	Кабельные линии 10 кВ:
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	-

	160
	МЦТЭТ г.Городец
	ПС Сокольская ВЛ1008 оп№31 ЛР-08-2-КТП 141
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	300
	ААБлУ-10-3х70
	1578522

	161
	МЦТЭТ г.Городец
	ПС Сокольская ВЛ 1007 оп.№В-9 –КТП 142
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	АС-50
	1578522

	162
	МЦТЭТ г.Городец
	Оборудование КТП-141,142  10кВ:
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	163
	МЦТЭТ г.Городец
	Трансформатор ТМГ 250 10/0,4кВ
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	164
	МЦТЭТ г.Городец
	Трансформатор ТМГ 250 10/0,4кВ
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	165
	МЦТЭТ г.Городец
	Вводная ячейка
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	166
	МЦТЭТ г.Городец
	Вводная ячейка
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	167
	МЦТЭТ г.Городец
	Заземляющее устройство
	п. Сокольское ул. Кирова д. 13 КТП 141, КТП 142
	-
	-
	-
	1578522

	168
	МЦТЭТ г.Павлово
	Кабельные линии 10 кВ:
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	-
	-
	-

	169
	МЦТЭТ г.Павлово
	От ЗТП-2074 до ТП-2058А
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	80
	 ААБл 3х120
	1582383

	170
	МЦТЭТ г.Павлово
	От ЗТП-2049 до ТП-2058А
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	300
	 ААБл 3х120
	1582383

	171
	МЦТЭТ г.Павлово
	От ЗТП-2073 до ТП-2058А
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	180
	 ААБл 3х120
	1582383

	172
	МЦТЭТ г.Павлово
	Оборудование ТП-2058А  10кВ:
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	-
	-
	1582383

	173
	МЦТЭТ г.Павлово
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	Р-400кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1582383

	174
	МЦТЭТ г.Павлово
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	Р-400кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1582383

	175
	МЦТЭТ г.Павлово
	Камера КСО-366
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	8 шт
	-
	-
	1582383

	176
	МЦТЭТ г.Павлово
	Шинный мост
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	-
	-
	1582383

	177
	МЦТЭТ г.Павлово
	Заземляющее устройство
	г. Павлово ул. Куйбышева, 16
	-
	-
	-
	1582383

	178
	МЦТЭТ г.Павлово
	Кабельные линии 10 кВ:
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	-
	-
	-
	-

	179
	МЦТЭТ г.Павлово
	От ЛЭП-605 до КТП-2178А
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	-
	13
	3А-35
	1502098

	180
	МЦТЭТ г.Павлово
	Оборудование КТП-2178А  10кВ:
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	-
	-
	-
	1502098

	181
	МЦТЭТ г.Павлово
	Трансформатор ТМГ 25 10/0,4кВ
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	Р-25кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1502098

	182
	МЦТЭТ г.Павлово
	Вводная ячейка
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	-
	-
	-
	1502098

	183
	МЦТЭТ г.Павлово
	Заземляющее устройство
	г. Павлово ул. Коммунистическая,87
	-
	-
	-
	1502098

	184
	МЦТЭТ г.Выкса
	Кабельные линии 6 кВ:
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	 
	 
	 

	185
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ТП-109 до ТП-121
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	200
	АСБ 3х120
	1589139

	186
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ТП-114 до ТП-121
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	700
	АСБ 3х120
	1589139

	187
	МЦТЭТ г.Выкса
	Оборудование ТП-121  6кВ:
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	-
	-
	1589139

	188
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформатор ТМ 250 6/0,4 кВ
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	Р-250кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1589139

	189
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформатор ТМ 250 6/0,4 кВ
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	Р-250кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1589139

	190
	МЦТЭТ г.Выкса
	Камера КСО-366
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	6 шт.
	-
	-
	1589139

	191
	МЦТЭТ г.Выкса
	Шинный мост
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	-
	-
	1589139

	192
	МЦТЭТ г.Выкса
	Заземляющее устройство
	г.Навашино пр.Корабелов 2а
	-
	-
	-
	1589139

	193
	МЦТЭТ г.Выкса
	Кабельные линии 10 кВ:
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	-
	-
	-

	194
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ВЛ -1001до ЗТП-070
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	40
	 АС-50
	1586710

	195
	МЦТЭТ г.Выкса
	От подстанция "Жемчуг"до ЗТП-070
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	150
	 ААБл-10 3х120
	1586710

	196
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ВЛ - 1024 до ЗТП-070
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	720
	АС-50
	1586710

	197
	МЦТЭТ г.Выкса
	От подстанция "Новосельская" до ЗТП-070
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	110
	 ААБл-10 3х120
	1586710

	198
	МЦТЭТ г.Выкса
	Оборудование ЗТП-070  10кВ:
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	-
	-
	1586710

	199
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформатор ТМ-160 10/0,4 кВ
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	Р-160кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1586710

	200
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформатор ТМ-160 10/0,4 кВ
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	Р-160кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1586710

	201
	МЦТЭТ г.Выкса
	Камера КСО-366
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	8 шт.
	-
	-
	1586710

	202
	МЦТЭТ г.Выкса
	Шинный мост
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	2 шт.
	-
	-
	1586710

	203
	МЦТЭТ г.Выкса
	Заземляющее устройство
	ОПТС р.п. Вознесенское  ул. Советская – 24
	-
	-
	-
	1586710

	204
	МЦТЭТ г.Выкса
	Кабельные линии 10 кВ:
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	-
	-
	-

	205
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ЛР-10кВ №6 от опоры №58 ВЛ-10 Ф-1003 пс Сапфир (основной источник) до ТП 200
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	820
	 ААБл-10-4Х35
	1522372

	206
	МЦТЭТ г.Выкса
	От ЛР-10кВ №5 от опоры №7 ВЛ-10 Ф-1011 пс Конново до ТП 200
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	100
	 ААБл-10-4Х35
	1522372

	207
	МЦТЭТ г.Выкса
	Оборудование ТП-200  10кВ:
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	-
	-
	-

	208
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформаторы ТМГ-250/10-У1
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1595386

	209
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформаторы ТМГ-250/10-У1
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1595386

	210
	МЦТЭТ г.Выкса
	2КТППВ-250 10/0,4-71-У1
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	-
	-
	1595386

	211
	МЦТЭТ г.Выкса
	Заземляющее устройство
	Ардатов, ул.Ленина, 30а
	-
	-
	-
	-

	212
	МЦТЭТ г.Выкса
	Кабельные линии 10 кВ:
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	-
	-
	-
	-

	213
	МЦТЭТ г.Выкса
	До ТП 044
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	-
	100
	АЛ-50
	1588456

	214
	МЦТЭТ г.Выкса
	До ТП 044
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	-
	-
	 АЛ-50
	1588456

	215
	МЦТЭТ г.Выкса
	Оборудование ТП-044  10кВ:
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	-
	-
	-
	-

	216
	МЦТЭТ г.Выкса
	Трансформаторы ТМ 160 10/0,4 кВ   
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	Р-160кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1588456

	217
	МЦТЭТ г.Выкса
	Заземляющее устройство
	АТС Мухтолово, пер.Центральный, д3/1
	-
	-
	-
	1588456

	218
	МЦТЭТ г.Кстово
	Кабельные линии 10 кВ:
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	-
	-
	-
	-

	219
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1004 до КТП 
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	-
	50
	Ал-50
	1603856

	220
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1009 до КТП
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	-
	50
	Ал-50
	1603856

	221
	МЦТЭТ г.Кстово
	Оборудование КТП10кВ:
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	-
	-
	-
	-

	222
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-160/10-0,4
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	Р-160кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1603856

	223
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-160/10-0,4
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	Р-160кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1603856

	224
	МЦТЭТ г.Кстово
	КТП-503
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	2 шт.
	-
	-
	1603856

	225
	МЦТЭТ г.Кстово
	Шинный мост
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	2 шт. 
	-
	-
	1603856

	226
	МЦТЭТ г.Кстово
	Заземляющее устройство
	р.п. Б. Мурашкино ул. Базарная, 14
	-
	-
	-
	1603856

	227
	МЦТЭТ г.Кстово
	Кабельные линии 10 кВ:
	р.п. Пильна пер. Больничный
	-
	-
	-
	-

	228
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1006 до ЗТП-2042
	р.п. Пильна пер. Больничный
	-
	50
	Ал-50
	1579779

	229
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1007 до ЗТП-2042
	р.п. Пильна пер. Больничный
	-
	50
	Ал-50
	1579779

	230
	МЦТЭТ г.Кстово
	Оборудование ЗТП-2042  10кВ:
	р.п. Пильна пер. Больничный
	-
	-
	-
	-

	231
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-100/10
	р.п. Пильна пер. Больничный
	Р-100кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1579779

	232
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-100/10
	р.п. Пильна пер. Больничный
	Р-100кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1579779

	233
	МЦТЭТ г.Кстово
	ВНП-10
	р.п. Пильна пер. Больничный
	2 шт.
	-
	-
	1579779

	234
	МЦТЭТ г.Кстово
	Шинный мост
	р.п. Пильна пер. Больничный
	2 шт. 
	-
	-
	1579779

	235
	МЦТЭТ г.Кстово
	Заземляющее устройство
	р.п. Пильна пер. Больничный
	-
	-
	-
	1579779

	236
	МЦТЭТ г.Кстово
	Кабельные линии 10 кВ:
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	-
	-
	-
	-

	237
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1001 до КТП
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	-
	50
	Ал-50
	1603480

	238
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 1001 до КТП
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	-
	50
	Ал-50
	1603480

	239
	МЦТЭТ г.Кстово
	Оборудование КТП  10кВ -3А:
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	-
	-
	-
	-

	240
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-250/10
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1603480

	241
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-250/10
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	Р-250кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1603480

	242
	МЦТЭТ г.Кстово
	ВНП-10
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	2 шт.
	-
	-
	1603480

	243
	МЦТЭТ г.Кстово
	Шинный мост
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	2 шт. 
	-
	-
	1603480

	244
	МЦТЭТ г.Кстово
	Заземляющее устройство
	с. Спасское пл.Революции, д.22  
	-
	-
	-
	1603480

	245
	МЦТЭТ г.Кстово
	Кабельные линии 6 кВ:
	с. Афонино
	-
	-
	-
	-

	246
	МЦТЭТ г.Кстово
	От ВЛ 604 до КТП
	с. Афонино
	-
	50
	Ал-50
	1584199

	247
	МЦТЭТ г.Кстово
	Оборудование КТП 6 кВ-619:
	с. Афонино
	-
	-
	-
	-

	248
	МЦТЭТ г.Кстово
	Трансформатор ТМ-25/6
	с. Афонино
	Р-25кВА ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1584199

	249
	МЦТЭТ г.Кстово
	ЛР-6
	с. Афонино
	-
	-
	-
	1584199

	250
	МЦТЭТ г.Кстово
	Заземляющее устройство
	с. Афонино
	-
	-
	-
	1584199

	251
	МЦТЭТ г.Урень
	Кабельные линии 10 кВ
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	-
	-
	-
	-

	252
	МЦТЭТ г.Урень
	От ВЛ 1003-ТП  до ТП-№258
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	-
	10
	АС-50
	1552445

	253
	МЦТЭТ г.Урень
	Оборудование КТП 10 кВ-258
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	-
	-
	-
	-

	254
	МЦТЭТ г.Урень
	Трансформатор ТМ-160/10/0,4 
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	Р-160 ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1552445

	255
	МЦТЭТ г.Урень
	Разрядник РВН-0,5КУ1-3шт; разрядник вентильный РВО-10У1-3шт; разъединитель РЛНД-10, рубильник-разъединитель Р32 переднего присоединения на плите               
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	-
	-
	-
	1552445

	256
	МЦТЭТ г.Урень
	Заземляющее устройство
	г. Урень ул.Вокзальная,2
	-
	-
	-
	1552445

	257
	МЦТЭТ г.Урень
	Кабельные линии 10 кВ
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	-
	-
	-
	-

	258
	МЦТЭТ г.Урень
	От ВЛ 1008 до ТП 361
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	-
	10
	АС-70
	1538031

	259
	МЦТЭТ г.Урень
	Оборудование ТП 361 10 кВ
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	-
	-
	-
	-

	260
	МЦТЭТ г.Урень
	Трансформатор ТМГ-1-16/10/0,4
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	Р-16 ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1538031

	261
	МЦТЭТ г.Урень
	Разрядник РВН-0,5КУ1-3шт; рубильник РБ-2/2П УХЛ3-1шт; разрядник вентильный РВО-10У1-3шт               
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	-
	-
	-
	1538031

	262
	МЦТЭТ г.Урень
	Заземляющее устройство
	д.Карпуниха, автодорога Урень-Котлас ТП-361
	-
	-
	-
	1538031

	263
	МЦТЭТ г.Урень
	Кабельные линии 10 кВ
	д. Двоеглазово ТП-№305
	-
	-
	-
	 

	264
	МЦТЭТ г.Урень
	От ВЛ 1003 до ТП 305
	д. Двоеглазово ТП-№305
	-
	8
	АС-35
	1541008

	265
	МЦТЭТ г.Урень
	Оборудование ТП305 10 кВ
	д. Двоеглазово ТП-№305
	-
	-
	-
	1541008

	266
	МЦТЭТ г.Урень
	Трансформатор ТМГ-1-16/10/0,4
	д. Двоеглазово ТП-№305
	Р-16 ВН-10кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1541008

	267
	МЦТЭТ г.Урень
	Разрядник РВН-0,5КУ1-3шт; рубильник РБ-2/2П УХЛ3-1шт; разрядник вентильный РВО-10У1-3шт               
	д. Двоеглазово ТП-№305
	-
	-
	-
	1541008

	268
	МЦТЭТ г.Урень
	Заземляющее устройство
	д. Двоеглазово ТП-№305
	-
	-
	-
	1541008

	269
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП 795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	в составе: РУ 10кВ,РУ 0,4кВ, 2тр-ра 630 кВА
	-
	-
	1524835

	270
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП 215  до ТП-795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	1700
	ААВл-10 3*120
	1518627

	271
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП 215  до ТП-795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	1705
	ААВл-10 3*120
	1518627

	272
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор напряжения Высоковольтный
(ТП 4900)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	2 трансформатора 1600 кВА
	-
	-
	1512261

	273
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 214 ф.2141до ТП 4900 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	-
	2340
	
Кабель АПвПг-10-3х120/35,
	1511890

	274
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (10 кВ от РП 214 ф.2142 до ТП 4900 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	-
	2340
	

Кабель АПвПг-10-3х120/35,
	1511890

	275
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор
напряжения
Высоковольтный
(ТП 920)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	
2 трансформатора 630 кВА
	-
	-
	8802084

	276
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 215 ф.215-5
до ТП 920 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	-
	640
	АПвПг-10-3х150/70
	8802084

	277
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 215 ф.215-6
до ТП 920 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	-
	640
	АПвПг-10-3х150/70
	8802084

	278
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор
напряжения
Высоковольтный
(ТП 4793)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	
2 трансформатора 630 кВА
	-
	-
	8028945

	279
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 6 кВ от ТП 4092 – 1
до ТП 4793 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	-
	130
	Кабель АВБбШвнг-3х120-130
	8028945

	280
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 6 кВ от ТП 4092 – 2
до ТП 4793 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	-
	130
	Кабель АВБбШвнг-3х120-130
	8028945


Приложение № 3

к техническому заданию

	Перечень работ

	на Техническое  обслуживание ВЛ и ТП , в год

	№
	Вид работ
	периодичность выполнения, раз в год.

	Работы по планово-техническому обслуживанию ВЛ

	1.
	Визуальный осмотр (опор, изоляторов, разъединителей, арматуры, состояние провисания провода, коммутационной аппаратуры, кабельных муфт)
	1

	2.
	Очистка охранной зоны от деревьев и кустарников, посторонних предметов и случайных строений) 
	по мере необходимости

	3.
	Вывоз мусора
	по мере необходимости

	4.
	Установка знаков, табличек 
	по мере необходимости

	Работы по планово-техническому обслуживанию ТП

	5.
	Осмотр ТП ИТР
	1

	6.
	Проверка целостности наружного заземления
	1

	7.
	Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности РУ 0,4-10 кВ
	1

	8.
	Осмотр строительной части ТП.
	1

	9.
	Очистка охранной зоны от деревьев и кустарников, посторонних предметов
	по мере необходимости

	10.
	Проверка на наличие охранного ограждения, замков и запирающей арматуры
	1

	11.
	Составление акта осмотра и дефектного акта, для включения объектов в календарный план работ
	1

	12.
	Разработка однолинейной схемы, паспорта энергообъекта и акта технического освидетельствования
	1

	
	
	


Приложение № 4

к техническому заданию

	Перечень объектов ТП

	для выполнения  капитального ремонт в 2024г

Выполнить техническое освидетельствование ТП срок службы более 25лет:

ТП-2042 -р.п. Пильна пер. Больничный

ТП-619 - п. Афонино

КТП 141, - п. Сокольское ул. Кирова д. 13

ТП-101 – г. Заволжье

Выполнить капитальный ремонт ТП в 2024году:

ТП-546 - г.Н.Новгород ул. Ковалихинская 2а

ТП-573 - г.Н.Новгород, г. ул.Б.Покровская,д.56

ТП-795 - г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11

ТП-4793 - г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3

ТП-4900 - г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2

ТП-141 - п. Сокольское ул. Кирова д. 13

ТП-619 – п.Афонино

ТП-121 – г. Навашино, пр. Корабелов, 2А.

ТП-2058А - г. Павлово ул. Куйбышева, 16

ТП-2178А - г. Павлово ул. Коммунистическая,87

Приложение № 5

к техническому заданию

Перечень электрооборудования в ТП для выполнения капитального ремонта в 2024г.

	Наименование ТП
	Трансформаторы
	Выключатели нагрузки (ВН)
	Предохранители
	Разъединители
	Разрядники
	Прочее оборудование/устройство

	
	Наименование
	Кол
	Наименование 
	Кол
	Наименование
	Кол-во 
	Наимен
	Кол
	Наимен
	Кол
	Наимен
	Кол

	ТП-546
	Т-1 ТСГЛ-400кВА 6/0.4кВ
	1
	ВН СШ 6кВ
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЗ СШ1 6кВ
	1

	
	
	
	
	
	 
	 
	CР 1СШ 6кВ
	1
	 
	 
	ОЗВН
	6

	
	
	
	ВН Т-1 яч.3
	1
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Т-2 ТСГЛ-400кВА 6/0.4кВ
	1
	ВН Т-2 яч.4
	1
	 
	 
	CР 2СШ 6кВ
	1
	 
	 
	ОЗ СШ2 6кВ
	1

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	ТП-573
	Т-1 ТМГ-1000кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 6/10кВ Т1,Т2 тип SM6-IM
	2
	 
	 
	ШР с 1cш
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ШР с 2cш
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ВН 6/10кВ ТП306тип SM6-IM
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ВН 6/10кВ с РП82тип SM6-IM
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Т-2 ТМГ-1000кВА 10/0.4кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Ввод ВН 6/10кВ с ТП-193 1сш, 2сш тип SM6-IM
	2
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ВН 6/10кВ ТП263 тип SM6-IM
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ТП-795
	Т-1 ТСЛ-630кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 10кВ с РП-215-1
	1
	 
	 
	СР1
	1
	 
	 
	ОЗ ВН с РП-215.1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	ОЗ ВН резерв СШ1
	1

	
	
	
	ВН 10кВ Т-1
	1
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	ОЗ ВН Т-1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	ОЗ ВН с РП-215.2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	СР2
	1
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	ОЗ ВН Т-2
	1

	
	Т-2 ТСЛ-630кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 10кВ с РП-215 ф.215-2
	1
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ВН 10кВ Т-2
	1
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	ТП-4793
	Т-1 ТЛС-630кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 10кВ ТП 4092 1сш
	1
	 
	 
	СР-1 10кВ
	1
	 
	 
	ОЗ ВН 4092 1,2сш
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН Т1,Т2 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	ВН 10кВ Т-1,2
	2
	
	
	СР-2 10кВ
	1
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	Т-2 ТЛС-630кВА 10/0.4кВ
	1
	СВН СШ-1,2
	2
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	ВН 10кВ ТП 4092 2сш
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	ТП-141
	Т-1 ТМГ-250кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 10кВ к ЛР-07-2
	1
	ПК-10(20А)
	2
	ТР-10кВ Т-1
	1
	РВО-10
	3
	СВН
	1

	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОЗ-ШР Т-1
	1
	
	
	 
	 

	
	
	
	ВН-07-08
	1
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	ПК к БПЛ
	2
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	ВН-10кВ к КТП-142
	1
	
	
	 
	 
	
	
	ОЗВН 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	ТП-4900
	ТRIHAL-1600кВА 10/0.4кВ
	1
	ВН 10кВ ф214-1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ВН 10кВ Т-1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	СВН СШ-1,2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТRIHAL-1600кВА 10/0.4кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН 10кВ ф214-2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН Т210кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП-619
	Т-1 ТМ-25кВА 6/0.4кВ
	1
	
	
	ПК  6-10 (40А)
	3
	ВР от КЛ645
	1
	РВО-10
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ПК резерв 6кВ
	2
	ЛР от КЛ644
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	ТП-2178
	Т-1 ТМ-25кВА 6/0.4кВ
	1
	ВН 6кВ Т-1
	1
	ПК-10
	1
	ВР 10кВ
	1
	РВО-10
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН
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	ТП-2058
	ТМ1-400кВА 6/0.4кВ
	1
	ВН-6кВ ТП2073 10кВ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЗ ВН
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН-6кВ Т1
	1
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН
	1
	

	
	ТМ2-400кВА 6/0.4кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН-6кВ Секц
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	ВН-6кВ Т2
	1
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН
	1
	

	
	
	
	ВН-6кВ ввод2
	1
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ВН
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТП-121
	Т1-ТМ-250кВа 6/0,4кВ
	1
	ВН 6кВ 
	1
	 
	 
	 СР1

  СР2
	2 
	 
	 
	ОЗ ШР1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН 6кВТ1
	1
	
	
	
	
	
	
	ОЗ ШР2
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВН 6кВТ2
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	Т2-ТМ-250кВа 6/0,4кВ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	ВН 6кВ 
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	


Приложение №6

к техническому заданию

	Перечень работ

	при выполнении капитального ремонта ТП

	№
	Вид работ
	периодичность выполнения, раз в год.

	Работы по капитальному ремонту ТП

	
	Доливка трансформаторного масла
	1

	
	Проверка трансформатора на течь
	1

	
	Протяжка болтовых соединений
	1

	
	Проверка и испытания изоляторов
	1

	
	Осмотр ТП ИТР
	1

	
	Проверка целостности заземления
	1

	
	Измерение токовой нагрузки на вводах 0,4кВ силового трансформатора и отходящих линий 
	1

	
	Измерение напряжения на шинах 0,4кВ
	1

	
	Очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи
	1

	
	Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений
	1

	
	Устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей (выключателей нагрузки)
	1

	
	Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования, закладка электропроводящей смазки
	1

	
	Обновление и замена диспетчерских надписей, мнемонических схем, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 6-10 кВ
	1

	
	Замена плавких вставок предохранителя ПК
	1

	
	Осмотр строительной части ТП, аварийный  ремонт кровли, ограждения, дверей.
	1

	
	Очистка охранной зоны от деревьев и кустарников, посторонних предметов
	2

	
	Окраска металлических частей, узлов и деталей
	1

	
	Чистка электрооборудования при помощи щетки-сметки или мягкой ветоши
	1

	
	Ремонт механических замков, блокировок
	1

	
	Проверка и регулировка контактов выключателей нагрузки, разъединителей и одновременность включения
	1

	
	Осмотр электросетей освещения и осветительной арматуры, ремонт и замена оборудования
	1

	
	Разборка и очистка маслоуказателя (для маслонаполненных трансформаторов) при необходимости
	1

	
	Замена герметизирующих прокладок
	1

	
	Проверка исправности и замена термосигнализаторов, термометров
	1

	
	Испытание повышенным напряжением составных элементов ячеек
	1

	
	Испытание основной изоляции электрооборудования повышенным напряжением
	1

	
	Измерение сопротивления растекания постоянного тока
	1

	
	Испытание кабельных линий б-10 кВ повышенным напряжением
	1

	
	Разработка однолинейной схемы, паспорта энергообъекта и акта технического освидетельствования
	1


Приложение №7
к техническому заданию

Перечень и периодичность работ, выполняемых при техническом обслуживании кабельных линий

	Наименование работы
	Сроки проведения
	Примечание

	1.Плановый обход и осмотр трасс кабельных линий (КЛ), кабельных сооружений: 
	
	

	1.1. Проложенных в земле;

	1 раз в 3 месяца
	Заполняется ведомость

	1.2. Проложенных под усовершенствованным покрытием на территории городов;
	1 раз в 3 месяца
	Заполняется ведомость

	1.3. Проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам;
	1 раз в 6 месяцев
	Заполняется ведомость

	2. Плановый осмотр трасс КЛ АТП (выборочно)
	1 раз в 6 месяцев
	Заполняется ведомость

	3. Внеочередной обход и осмотр трасс кабельных линий (КЛ), кабельных сооружений
	После автоматического отключения линий релейной защитой, после ливней, в период паводков
	Заполняется ведомость

	4. Измерения нагрузок 
	Два раза в год
	Результаты заносятся в техническую документацию

	5. Профилактические испытания и проверка кабельных линий 
	В соответствии с СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объём и нормы испытаний электрооборудования», но не реже 1 раза в 5 лет.
	Результаты заносятся в техническую документацию



Приложение № 2

к договору № 02-зк/24 от __________ 2024г.
ЛСР № _____ от ________г.
Приложение № 3
к договору № 02-зк/24 от __________ 2024г.
На бланке организации
ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора № 02-зк/24 от __________ 2024г. (далее – «Договор»)

__________________2022г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

	Наименование
	

	Адрес (место нахождения)
	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Предмет договора (виды работ)
	

	Планируемый срок договора
	


2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему
_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком
** заполняется в отношении каждого субподрядчика
Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 4
к договору № 02-зк/24 от __________ 2024г.
На бланке организации

ФОРМА
Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора 

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор») 
«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

	Наименование, 

фирменное наименование (при наличии)
	

	Адрес (место нахождения) 


	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Дата и номер договора с субподрядчиком
	

	Предмет договора
	

	Цена договора c учетом НДС, рублей
	

	Цена договора без учета НДС, рублей
	

	Срок исполнения договора
	


2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика 

Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
