Проект

ВНИМАНИЕ! 

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .
ДОГОВОР № 12-зк/24
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).
1.4.
В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком» согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

2.2.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.04.2025г. включительно. 

2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 

3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представленной счет-фактуре за отдельный месяц.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения. 

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.
5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством

7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР.
3. Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

4. Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России

к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1
к договору № 12-зк/24 от _______________г.
Техническое задание.

	1. Наименование работ (услуг)

	Проведение работ по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком»

	2. Требования к работам

	Проведение работ по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком»
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно технической документацией: 
Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭСС, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД
Все Работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя предприятия заказчика при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
 -
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
-
СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
СТО34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», 
РД 34.20-501- 95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

«Правил переключений в электроустановках» (утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757).

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

	
	Технические и функциональные характеристики работ
	1. Объем работ:

1.1. Разработка сметной документации по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком»., указанных в перечне (приложение 1):

1.1.1. Работы по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком»., указанных в перечне (приложение 1).

1.1.2. Внеплановые работы на электрооборудовании и ЛЭП ООО «Павловоэнерго» и ПАО «Ростелеком»., указанных в перечне (приложение 1). 

  2. Месторасположение объектов:

г. Нижний Новгород., Нижегородская область (приложение 1).

3. Требования по выполнению работ:

3.1. Выполнение работ и оказание услуг по оперативному обслуживанию, диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго и ПАО «Ростелеком» выполняется в соответствии с перечнем работ (приложение № 2).

Время реагирования от момента получения заявки на устранение нарушения и до момента начала устранения нарушения не должно превышать 90 минут. 

Выполнение работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической энергии объектами потребителя (Приложение № 3). 

3.4. Внеплановые работы на электрооборудовании и ЛЭП, в том числе по восстановлению схемы электроснабжения после технологических нарушений, аварий или хищения электрооборудования осуществляются силами и средствами обслуживающей организации. Если технологическое нарушение, аварийная ситуация или хищение оборудования произошли по вине обслуживающей организации, затраты на восстановление схемы электроснабжения не компенсируются. В случае отсутствия вины обслуживающей организации, оплата аварийно-восстановительных работ производится по отдельным сметам.

	
	Требования к безопасности работ
	1.
Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме. 
2.
До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

	
	Требования к качеству работ
	В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работ и должны быть оказаны Исполнителем, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении 24 месяцев со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика

	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные работ. Параметры эквивалентности
	Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах.

Контроль качества и приемка работ:

Еженедельное предоставление Отклонений от нормальной схемы распредсети 6-10 кВ.

Доведение до руководства ООО «Павловоэнерго» сведений о технологических нарушениях на обслуживаемых объектах (в течении 20 мин.).

	4. Место, условия и порядок выполнения работ

	Место выполнения работ
	В соответствии с приложением 1 к техническому заданию

	Условия выполнения работ
	Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления ведомости работ и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов) 
В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.


Приложения:

1. Перечень объектов ООО «Павловоэнерго» и ПАО «Ростелеком».

2. Перечень работ на оперативное-технологическое обслуживание и диспетчерское управление ТП, в год.

3. Перечень работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической    энергии объектами потребителя.

Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________
  

 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень объектов ООО «Павловоэнерго» (7 ТП) для оперативного обслуживания и диспетчерского управления.

	№п/п
	Наименование имущества
	Адрес

	
	КТПН 400/10/0,4 № 1
	

	
	Ячейка КСО-298 10кВ с РС-80М2 и ВВУ-СЭЩ в РП «Ирбис» (присоединение КТП-1) 
	г. Нижний Новгород, ул. Ларина, рядом с домом 28А,

	
	
	

	
	
	

	
	КТП-1 ТМ-63 кВА


	Нижегородская обл. Борский район,

д. Мякотинское

	
	
	

	
	КТП-962


	, г. Нижний Новгород,  сл. Подновье, рядом с ГРП, участки 324, 343, 345

	
	
	

	
	2КТПНУт-к/к-250/10/0,4 (ТП-735)
	г. Нижний Новгород, ул. 1-ая Оранжерейная, д. 28б

	
	ВНР-10/400 Т1
	

	
	ВНР-10/400 Т2
	

	
	ТМГ-250 10/0,4 Т1
	

	
	ТМГ-250 10/0,4 Т2
	

	
	РУ-0,4 кВ
	

	
	
	

	
	КТП-3
	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Геологов, д.1

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 10/0.4кВ Т-1 КТП-3
	

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 10/0.4кВ Т-2 КТП-3
	

	
	Выключатель нагрузки ВНР-10 кВ Т1 КТП-3
	

	
	Выключатель нагрузки ВНР-10 кВ Т2 КТП-3
	

	
	РУ-0,4 кВ
	

	
	
	

	
	КТП-4
	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Геологов, д.1

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 6/0.4кВ Т-1 КТП-4
	

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 6/0.4кВ Т-2 КТП-4
	

	
	Выключатель нагрузки ВНР-6 кВ Т1 КТП-4
	

	
	Выключатель нагрузки ВНР-6 кВ Т2 КТП-4
	

	
	РУ-0,4 кВ
	

	
	
	

	
	ТП-1
	Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Геологов, д.1

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 6/0.4кВ Т-1 ТП-1
	

	
	Трансформатор силовой 1000кВА 6/0.4кВ Т-2 ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.1 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.2 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.6 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.7 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.9 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.13 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.11 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	Масляный выключатель МВ-6кВ яч.14 РУ-6кВ ТП-1
	

	
	РУ-0,4 кВ
	


Перечень объемов оборудования ООО «Павловоэнерго» (ВЛ и КЛ 0,4-6-10 кВ) для выполнения оперативного обслуживания и диспетчерского управления.

	№
	Наименование ВЛ
	длинна

	1
	Воздушная линия 0,4кВ №1 от яч.2 КТПН №1 до ВРУ-0,4кВ, расположенная по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ларина, д 26Г, протяженностью
	550

	2
	КТП-1 ТМ-63 кВА
Воздушная линия 10 кВ 
	3100

	3
	КТП-962
 Воздушная линия 10 кВ 
(РЛНД-2шт., опор-4шт., ПК-20А 3шт., 160м.)
	160

	4
	Воздушная линия 0,4кВ №1 от яч.4А КТП-4 до ж/б столба, расположенная возле дома по адресу: г.Н.Новгород, ул.Геологов, д8,
	575

	5
	Воздушная линия 0,4кВ №3 от яч.2 КТП-4 до ВРУ-0,4кВ, расположенная по адресу: г.Н.Новгород, ул.Геологов, д.1, пом.П2
	550

	6
	Воздушная линия 0,4кВ №4 от опоры №6, расположенная в 60 м. от яч.2 КТП-4 до ВРУ-0,4кВ, расположенная по адресу ул. Геологов, 1 (литера N)
	560

	7
	Воздушная линия 0,4кВ №2 от ж/б опоры №13, расположенная в 171 м. от яч.3 ТП-1, до ВРУ-0,4кВ, жилых домов по адресу: г.Н.Новгород, ул. Геологов, д2, д.4, 
	545

	 
	 
	 

	 
	ИТОГО ВЛ
	6040

	
	
	

	№
	Наименование КЛ
	Длинна

	 
	ТП-1 РУ-6кВ

	1
	Кабельная линия 6 кВ №1
	769

	2
	Кабельная линия 6 кВ №2
	747

	3
	Кабельная линия 6 кВ № 3
	771

	 
	КТП-3

	4
	Кабельная линия 0,4 кВ № 9
	268

	5
	Кабельная линия 0,4 кВ № 10
	265

	6
	Кабельная линия 0,4 кВ № 11
	308

	7
	Кабельная линия 0,4 кВ № 12
	352

	8
	Кабельная линия 0,4 кВ № 14
	251

	9
	Кабельная линия 0,4 кВ № 16
	241

	10
	Кабельная линия 0,4 кВ № 17
	200

	11
	Кабельная линия 0,4 КВ №18
	210

	 
	КТП-4

	12
	Кабельная линия 6 кВ № 7
	143

	13
	Кабельная линия 6 кВ № 8
	143

	14
	Кабельная линия 6 кВ № 9
	143

	15
	Кабельная линия 0,4 кВ № 20
	60

	16
	Кабельная линия 0,4 кВ № 22
	224

	17
	Кабельная линия 0,4 кВ № 23
	293

	18
	Кабельная линия 0,4кВ № 25 от яч.6А КТП-4 до ВРУ-0,4кВ по ул.Геологов д.1 (литер К)
	350

	19
	Кабельная линия 0,4кВ № 26 от яч.6А КТП-4 до ВРУ-0,4кВ по ул.Геологов д.1 (литеры М,М1,М2), протяженностью 350 м.
	350

	 
	ТП-1 РУ-0.4кВ

	20
	Кабельная линия 0,4 кВ  № 1
	204

	21
	кабельная линия 0,4 кВ № 7
	144

	22
	Кабельная линия 0,4 кВ № 2
	171

	23
	Кабельная линия 0,4 кВ № 3
	115

	24
	Кабельная линия 0,4 кВ № 4
	86

	25
	Кабельная линия 0,4 кВ № 24
	300

	26
	Кабельная линия 0,4кВ № 27 от яч.1А ТП-1 до ВРУ-0,4кВ
	552

	27
	Кабельная линия 0,4кВ № 28 от яч.2 ТП-1 до ВРУ-0,4кВ
	580

	 
	РП-207

	28
	Кабельная линия напряжением 10 кВ от РП 207  ф. 207-7 до ТП-735 1 СШ 10 кВ
	280

	29
	Кабельная линия напряжением 10 кВ от РП 207  ф. 207-8 до ТП-735 2 СШ 10 кВ
	280

	 
	КТПН 400/10/0,4 №1

	30
	Кабельная линия 10 кВ от РП «Ирбис» до КТПН 400/10/0,4 №1 
	700

	 
	ГПП «Янтарь» 110/10кВ

	31
	Кабельная линия 10 кВ от ф. 1042 РУ – 10 кВ ГПП «Янтарь» 110/10кВ до 2 СШ РУ-10 кВ ТП ООО «Пифогор-7»
	1200

	32
	Кабельная линия 10 кВ от ф. 1010 РУ – 10 кВ ГПП «Янтарь» 110/10кВ до 1 СШ РУ-10 кВ ТП ООО «Пифогор-7»
	1200

	 
	ИТОГО КЛ
	11900


Перечень объектов ПАО «Ростелеком» находящихся в аренде ООО «Павловоэнерго»  (10 ТП) для оперативного обслуживания и диспетчерского управления.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Технические характеристики
 

	
	Подразделение
	Присоединение
	Адрес присоединения
	№ТП либо тип тр-ра, мощность кВа
	Линия электропередачи/КЛ
	Инвентарный номер (если нет данных ставим НД)

	
	
	
	
	
	Длинна, м
	Марка провода
	

	1
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП-82 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	1150
	ААБл 3х120
	1542487

	2
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-263 IIСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	350
	 АСБ 3х95
	1542487

	3
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-306 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	450
	АСБ 3х95
	1542487

	4
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РП-4 ТП-193 IСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	315
	 ААШв 3х120
	1542487

	5
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РП-4 ТП-193 IIСШ до ТП-573 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	315
	ААШв 3х120
	1542487

	49
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ-1 ввод
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	Р-1000кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1547184

	50
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-6/0,4кВ-2 ввод
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	Р-1000кВА ВН-6кВ НН-0,4кВ
	-
	-
	1548642

	51
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 QМ 10кВ №1 тр-р Т-1
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1535736

	52
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 QМ 10кВ №9 тр-р Т-2
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1546022

	53
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №2 ТП-306
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1512785

	54
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №3 ТП-193
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1553013

	55
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №4 РП-82
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1549290

	56
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ№5 секц. разъед.
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1550671

	57
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №6 секц. разъед.
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1551647

	58
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №7 ТП-193
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1550428

	59
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Ячейка SM6 IМ 10кВ №8 ТП-263 
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	ВН-10кВ
	-
	-
	1553878

	60
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Шинный мост
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1514235

	61
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Шинный мост
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1536924

	62
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Заземляющее устройство
	г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская,д.56
	-
	-
	-
	1544662

	64
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-188 I СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	560
	 ААБл 3х120
	1557632

	65
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-240 I СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	120
	 ААБл 3х120
	1557632

	66
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От ТП-43 II СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	270
	 ААБл 3х120
	1557632

	67
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП-8 II СШ до ТП-344 
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	510
	 ААБл 3х120
	1560043

	68
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-630/10-У1
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Р-630кВА; ВН-6кВ; НН-0,4кВ
	-
	-
	1524835

	69
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМГ-630/10-У1
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Р-630кВА; ВН-6кВ; НН-0,4кВ
	-
	-
	1524835

	70
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №1 КСО 202 31.2-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Заземление сборных шин
	-
	-
	1524835

	71
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №2 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Отходящая линия к КТП-240
	-
	-
	1524835

	72
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №3 КСО 202 08ВВ-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Трансформатор силовой Т1
	-
	-
	1524835

	73
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №4 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Ввод 1 от ТП-188
	-
	-
	1524835

	74
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №5 КСО 202 24.6-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Секционный разъединитель
	-
	-
	1524835

	75
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №6 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Ввод 2 от ТП-43
	-
	-
	1524835

	76
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №7 КСО 202 08ВВ-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Трансформатор силовой Т2
	-
	-
	1524835

	77
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №8 КСО 202 10.1ВН-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Отходящая линия к РП-88
	-
	-
	1524835

	78
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Камера №9 КСО 202 31.2-630
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	Заземление сборных шин
	-
	-
	1524835

	87
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №1
	-
	-
	-
	-
	-

	88
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-74 Ф-158 до ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	 280 м
	АСБ 3х95
	1545840

	89
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №2
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1545840

	90
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-Аврора Ф-614 до ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	 350 м
	АСБ 3х95
	1545840

	91
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП-324 
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	отдельно стоящего типа
	-
	-
	1545840

	92
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-400/6-66У1
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	Р=400кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1545840

	93
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-400/6-66У1
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	Р=400кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1545840

	94
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	РУ-6кВ в ТП-324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1545840

	95
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	1 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	96
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	2 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	97
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	3 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	98
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	4 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	99
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	5 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	100
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	6 ячейка LHTCI-412/400TGL1642
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	101
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	7 ячейка ПП-67к
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	6 кВ
	-
	-
	1545840

	110
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	трансформатор, высоковольтная ячейка ТП 324
	г.Н.Новгород,ул.Лесная 3
	-
	-
	-
	1549682

	111
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №1 от РП-15 ф. 153 до ТП-546 I сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	235
	ААБл-10-(3х120), L=35м, ААШПсу-10-(3х95), L=235м
	1516019

	112
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №2 от РП-1 ф. 18 до ТП-546 II сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	555
	ААБл-10-(3х120), L=555м
	1516019

	113
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №3 от ТП-546  до ТП-538 I сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	15
	ААБл-10-(3х120), L=15м
	1516019

	114
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия 6 кВ №4 от ТП-546  до ТП-538 II сш
	ул. Ковалихинская 2а
	-
	15
	ААБл-10-(3х120), L=15м
	1516019

	115
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Силовой трансформатор трехфазный с естественным охлаждением ТСГЛ 400кВА 6/0,4
	ул. Ковалихинская 2а
	400кВА 6/0,4
	-
	-
	1536216

	116
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Силовой трансформатор трехфазный с естественным охлаждением ТСГЛ 400кВА 6/0,4
	ул. Ковалихинская 2а
	400кВА 6/0,4
	-
	-
	1535807

	117
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Щит вводно-распределительный           РУ-6кВ
	ул. Ковалихинская 2а
	Сборные камеры одностороннего обслуживания КСО-366м - 7шт
	-
	-
	1535842

	128
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП-125
	Дворовая 33б
	отдельно стоящего типа
	-
	-
	1538435

	129
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-160/6-0,4 кВ
	Дворовая 33б
	Р=160кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1538435

	130
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор ТМ-180/6-0,4 кВ
	Дворовая 33б
	Р=180кВА 6/0,4 кВ
	-
	-
	1538435

	131
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №1
	Дворовая 33б
	-
	-
	-
	1538435

	132
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-70 до ТП-125
	Дворовая 33б
	-
	-
	АСБ 3х95 285м
	1538435

	133
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельные линии 6 кВ, №2
	Дворовая 33б
	-
	-
	-
	1538435

	134
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	от ТП-70 до ТП-125
	Дворовая 33б
	-
	-
	АСБ 3х95 285м
	1538435

	269
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	ТП 795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	в составе: РУ 10кВ,РУ 0,4кВ, 2тр-ра 630 кВА
	-
	-
	1524835

	270
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП 215  до ТП-795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	1700
	ААВл-10 3*120
	1518627

	271
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	От РП 215  до ТП-795
	г.Н.Новгород, пр.Гагарина,д.11/11
	-
	1705
	ААВл-10 3*120
	1518627

	272
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор напряжения Высоковольтный
(ТП 4900)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	2 трансформатора 1600 кВА
	-
	-
	1512261

	273
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 214 ф.2141до ТП 4900 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	-
	2340
	
Кабель АПвПг-10-3х120/35,
	1511890

	274
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (10 кВ от РП 214 ф.2142 до ТП 4900 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Советская,д.2
	-
	2340
	

Кабель АПвПг-10-3х120/35,
	1511890

	275
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор
напряжения
Высоковольтный
(ТП 920)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	
2 трансформатора 630 кВА
	-
	-
	8802084

	276
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 215 ф.215-5
до ТП 920 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	-
	640
	АПвПг-10-3х150/70
	8802084

	277
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 10 кВ от РП 215 ф.215-6
до ТП 920 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Горького,д.1
	-
	640
	АПвПг-10-3х150/70
	8802084

	278
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Трансформатор
напряжения
Высоковольтный
(ТП 4793)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	
2 трансформатора 630 кВА
	-
	-
	8028945

	279
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 6 кВ от ТП 4092 – 1
до ТП 4793 1 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	-
	130
	Кабель АВБбШвнг-3х120-130
	8028945

	280
	ГЦТЭТ г.Н.Новгород
	Кабельная линия свыше 1 кВ (КЛ 6 кВ от ТП 4092 – 2
до ТП 4793 2 с.ш.)
	г.Н.Новгород, пл.Жукова,д.3
	-
	130
	Кабель АВБбШвнг-3х120-130
	8028945


Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________
   _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень работ по оперативно обслуживанию и диспетчерскому управлению объектов ООО «Павловоэнерго» и ПАО «Ростелеком» в год.

	№
	Вид работ
	периодичность выполнения, раз в год.

	1.
	Организация оперативно-технологического управления электроустановками 0,4-6-10 кВ
	в течении срока действия договора

	
	Режимные переключения по сети 0,4-6-10 кВ
	

	
	Ликвидация технологических нарушений по сети 0,4-6-10 кВ
	

	
	Осмотр электроустановок 0,4-6-10 кВ, после технологического нарушения
	

	
	Ведение технической документации
	

	2.
	Осмотр электроустановок 0,4-6-10 кВ
	2 раза в год

	3.
	Вывод в ремонт ТП и допуск ремонтного персонала для производства работ
	

	4.
	Измерения нагрузки силового трансформатора
	2 тр

	5.
	Регулировка уровня напряжения силового трансформатора
	2 тр

	6.
	Замена предохранителей 6-10 кВ
	6 шт

	7.
	Замена предохранителей 0,4 кВ
	3 шт

	8.
	Доливка масла в трансформатор
	1 тр

	9.
	Определение места повреждения КЛ 0,4-6-10 кВ
	10 м.п.

	10.
	Уточнение места повреждения КЛ 0,4-6-10 кВ
	10 м.п.

	11.
	Определение трассы КЛ 0,4-6-10 кВ
	5 кл

	12.
	Определение в котловане КЛ 0,4-6-10 кВ
	5 кл

	13.
	Испытания КЛ 0,4-6-10 кВ повышенным напряжением
	10 кл

	14.
	Организация работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления  электрической энергии объектами потребителя.
	в течении срока действия договора


Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________
   _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение №3

к техническому заданию

Перечень работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической энергии объектами потребителя
1. Организация и выполнение работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической энергии объектами потребителя в случаях:

- получения официального уведомления энергосбытовой компании о введении ограничения (с указанием наименования потребителя, адреса отключаемого объекта, даты и времени введения ограничения). 

- выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления Акта бездоговорного потребления.

Составление Акта введения ограничения по факту введения ограничения с указанием фактической даты и времени введения ограничения.

2. Организация и выполнение работ по возобновлению режима потребления электрической энергии объектами потребителя в случаях:

- получения официального уведомления энергосбытовой компании о возобновлении электроснабжения объекта потребителя (с указанием наименования потребителя, адреса отключаемого объекта, даты и времени введения ограничения).

Составление Акта восстановления электроснабжения объекта потребителя с указанием фактической даты и времени восстановления ограничения.

Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________
   _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 2

к договору № 12-зк/24 от _______________г.
ЛСР № _____ от ________г.

Приложение № 3
к договору № 12-зк/24 от _______________г.
На бланке организации

ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора № 12-зк/24 от _______________г. (далее – «Договор»)

__________________2023г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

	Наименование
	

	Адрес (место нахождения)
	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Предмет договора (виды работ)
	

	Планируемый срок договора
	


2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком
** заполняется в отношении каждого субподрядчика
Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 4
к договору № 12-зк/24 от _______________г.
На бланке организации

ФОРМА
Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора 

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор») 
«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

	Наименование, 

фирменное наименование (при наличии)
	

	Адрес (место нахождения) 


	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Дата и номер договора с субподрядчиком
	

	Предмет договора
	

	Цена договора c учетом НДС, рублей
	

	Цена договора без учета НДС, рублей
	

	Срок исполнения договора
	


2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика 

Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
