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1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг) 
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ
Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.

2. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
· РД 34.20.501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
· Правила технической эксплуатации Электроустановок станций и сетей» (ПТЭЭСС), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. N 229;
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

3. Наименование и объем выполняемых работ:
ВЛ-0,4кВ ф-4 от ЗТП-2132А по адресу: г. Павлово, в 20 м на северо-восток от северо-западного угла дома № 2 по пер. Больничному
· Выполнить демонтаж голого провода;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от ТП до оп. №4 (~140м);
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (12ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №4;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-13 от ЗТП-2155А по адресу: г. Павлово, в 40 м на северо-запад от северо-западного угла дома № 20 по ул. Транспортной
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №5 до оп. №13 (~300м);
· Выполнить замену опор №6-13 (8 шт);
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х35 от оп. №5 до оп. №13;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (27ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №5, №8, №12;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-6 от ЗТП-2158А по адресу: г. Павлово, пер. Суворова в 20 м на юго-восток от д. № 16
· Выполнить демонтаж голого провода от ТП до оп. №9 (~330м);
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от ТП до оп. №9;
· Выполнить замену опор №7;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (8ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №4, №7, №9;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-2164А по адресу: г. Павлово, ул. Винокурова в 10 метрах на юго-восток от дома №100
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №9 (~340м);
· Выполнить замену опоры №8;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №1 до оп. №9;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (11ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №2, №13;
· Выполнить замену повторного заземления на оп. №5, №9;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-8 от ЗТП-2170А по адресу: г. Павлово, ул. Правика, д.3"А"
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №21 (~900м);
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №1 до оп. №21;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (24ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №5, №10, №14, №21;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.

4. Требования к безопасности работ:
· Все работы на действующем электрооборудовании выполняются с оформлением нарядов-допусков;
· При проведении земляных работ, Подрядчик обязан получить ордер на производство земляных работ и согласовать с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте работ;
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
· Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

5. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания и актами продления срока службы оборудования.
В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации. Монтаж СИП осуществлять с использованием новой арматуры.
Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении двух лет со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Предоставление эквивалентных работ не допускается.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ:
Исполнитель для выполнения данных Работ должен обладать:
Свидетельством о допуске к Работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным Работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора;
Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, имеющего дипломы (специализация электрика и энергетика):
· для ремонтного персонала о сдаче на группу по электробезопасности III и IV до и выше 1000 В;
· для административно-технического персонала о сдаче на группу по электробезопасности V до и выше 1000 В (протоколы Ростехнадзора).

7. Место, условия и порядок выполнения работ:
Адрес: Нижегородская обл., Павловский р-н (Поопорные схемы)
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

8. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

9. Расчет стоимости работ за единицу:
[bookmark: _GoBack]Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

10. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2023г.
