Проект
ВНИМАНИЕ! 

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .
ДОГОВОР № 24-зп/23
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).
1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по выполнению работ по текущему ремонту оборудования ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ на ПС «Литвиново» 110/6кВ, включая Т-1 и Т-2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору)
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

2.2.1. Срок выполнения работ:

Начало работ – с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2023г.
при условии снятия напряжения с ремонтируемых токоведущих частей. Сроки выполнения Работ, установленные договором, могут быть изменены на условиях Договора или соглашения между Сторонами, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору.
2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 

3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представленной счет-фактуре за отдельный месяц.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения. 

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.

5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством
7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР 

3. Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

4. Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.

Техническое задание.
1. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;

· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».

· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;

· РД 34.20.501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

2. Наименование и объем выполняемых работ:
2.1. Текущий ремонт Т-1, Т-2:

· Проведение тепловизионного контроля с термограммой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с присоединениями 110/6, включая разъединители с ошиновкой;

· Очистка трансформатора и комплектующих изделий от пыли, грязи, подтеков масла;

· Проверить работу отсечного клапана, стрелочного указателя и других приборов, установленных на трансформаторе руководствуясь инструкциями по эксплуатации;

· Замена силикагеля основного и индикаторного в воздухоосушителе Т-1, Т-2;

· Протяжка шинного моста 6кВ Т-1, Т-2;

· Текущий ремонт Т/Т-110;

· Монтаж двигателя РПН Т-1;

· Замена струйного реле Т-1;

· Замена обогрева шкафов управления РПН Т-1, Т-2, ОД-110кВ Т-1, Т-2, КЗ-110кВ Т-1, Т-1;

· Доливка необходимого количества подготовленного масла;

· Зачистка и обезжиривание мест коррозии ЛПК силового трансформатора. Окраска мест коррозии вручную силового трансформатора и его элементов в серый цвет (светлые тона).

2.2. Текущий ремонт ОД-110кВ Т-1, Т-2, КЗ-110кВ, Т-1, Т-2, ЛР-110кВ, СР-1, СР-2 110кВ.

· Проверка состояния ножей и губок (осмотр, очистка контактов, деталей головок, ножа, смазка);

· Ремонт и наладка оперативной блокировки привода ЛР-110кВ, СР-110кВ;

· Проверка состояния колонок изоляторов (осмотр, очистка изоляторов, армировочных швов, смазка подшипников);

· Проверка состояния привода, блокировки (подтяжка болтовых соединений, смазка, регулировка), проверка работы привода;

· Проверка состояния приводного механизма (осмотр, очистка тяг, рычагов, смазка, регулировка);

· Контрольная обтяжка болтовых соединений отделителя, привода, проверка заземления;

· Восстановление антикоррозийного покрытия (удаление ржавчины, покраска, восстановление расцветки фаз);

· Регулировка отделителя (фиксация положения подвижного контакта в отключенном и включенном состоянии);

· Опробование работы отделителя;

· Проведение тепловизионного контроля с термограммой отделителей (ОД-110кВ), короткозамыкатели (КЗ-110кВ), линейных разъединителей (ЛР-110кВ), секционных разъединителей (СР-110кВ), ошиновку 110кВ, 6кВ;

· Текущий ремонт разрядников РВС-6кВ Т-1, Т-2, РВС-110кВ Т-1, Т-2;

· Проверка соединений, восстановление антикоррозийного покрытия (удаление ржавчины, покраска) заземляющего устройства ОРУ-110кВ;

· Покраска металлоконструкций.

2.3. Текущий ремонт ЗРУ-6кВ:

· Текущий ремонт оборудования в ячейках Ф-602, Ф-610 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;

· Текущий ремонт I, II-СШ 6кВ.

2.4. Испытания оборудования:

· Испытание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

1) Испытание изоляции обмоток трансформатора;

2) Сопротивление обмоток постоянному току;

· Испытание изоляции высоковольтных вводов.

· Испытание трансформаторного масла Т-1, Т-2:

1) Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора;

2) Измерение пробивного напряжения масла трансформатора;

3) Определение содержания антиокислительной присадки в трансформаторном масле;

4) Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора.

· Испытание Т/Т-110 Т-1, Т-2;

· Испытание ШМ-6кВ Т-1, Т-2;

· Испытание вентильных разрядников I-СШ, II-СШ 110кВ;

· Испытание грозозащиты;

· Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей.

· Высоковольтные испытания оборудования 6кВ в ячейках Ф-602, Ф-610 ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2, ввод 6кВ Т-1, Т-2 , I-СШ, II-СШ;
2.5. Устройства РЗиА трансформаторов:

· Контроль устройств РЗиА Т-1, Т-2 включая ОД-110кВ (Т-1, Т-2), КЗ-110кВ (Т-1, Т-2), ТТ-110кВ, Ф-602, Ф-610, Ввод 6кВ Т-1, Т-2, СВ-6кВ;

· Проверка цепей центральной сигнализации и устранение неисправностей.

· Замена блока микропроцессорный релейной защиты ДУГА-БЦ-01-02-01 на блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-ДГЗ-53.
· Проверка цепей дуговой защиты шин 6кВ и устранение неисправностей

· Испытание дуговой защиты 6кВ

· Ремонт цепей питания обдувов трансформаторов Т-1,Т-2

· Корректировка исполнительных схем
2.6. Устройства РЗиА центральной сигнализации:

· Прокладка кабеля от ЗРУ 6кВ до ОПУ (~45м);

· Монтаж шкафа сигнализации в ОПУ;

· Монтаж резисторов ТН-1, ТН-2.

2.7. Ремонтные работы ОРУ 110кВ

· Монтаж устройства заземления пожарных машин

2.8. Устройства обдува трансформаторов.
· Замена неисправных двигателей обдува 3шт

· Восстановление цепей питания двигателей обдува Т-1, Т-2

2. Требования к безопасности работ:
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

3. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания и актами продления срока службы оборудования:

· Протоколы испытаний силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

· Протокол испытания высоковольтных вводов Т-1 и Т-2;

· Протокол испытания Т/Т Т-1 и Т-2;

· Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора Т-1, Т-2;

· Протокол измерения пробивного напряжения масла трансформатора Т-1, Т-2;

· Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора Т-1, Т-2;

· Акт текущего ремонта ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2;

· Акт текущего ремонта КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;

· Акт текущего ремонта СР-1, СР-2, ЛР ВЛ-109;

· Протокол тепловизионного обследования с термограммой Т-1, Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, ЛР-110кВ, СР-110кВ, ошиновку 110кВ, 6кВ;
· Протокол испытания вентильных разрядников РВС-110кВ, РВС-35кВ, РВС-6кВ;

· Протокол испытания ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;
· Протокол испытания грозозащиты;

· Протокол высоковольтных испытаний оборудования 6кВ в ячейках Ф-602, Ф-610, ТСН-1,   ТСН-2, ТН-1, ТН-2; 

· Протокол высоковольтных испытаний I, II-СШ 6кВ;

· Акт текущего ремонта оборудования I, II-СШ 6кВ;

· Протоколы устройства РЗиА по стороне 110кВ;

· Протоколы устройства РЗиА по стороне 6кВ

· Протокол проверки наличия цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами;

· Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.

В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.

При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.

Гарантийный срок устанавливается в течении одного года со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Предоставление эквивалентных работ не допускается.

4. Место, условия и порядок выполнения работ:

Адрес: Нижегородская обл., р/п Сосновское, ул. Октябрьская, д. 25, кор. 11
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.

После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

5. Ведомость объёмов работ 
	№

п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Количество
	Примечание

	1. 
	Техническое обслуживание силового трансформатора Т-1

Техническое обслуживание силового трансформатора Т-2
	шт.
	2
	

	2. 
	Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля
	шт.
	2
	

	3. 
	Реле струйное трансформаторное по типу РСТ-25
	шт
	1
	

	4. 
	Замена струйного реле Т-1
	шт
	1
	

	5. 
	Замена обогрева шкафов управления РПН Т-1, Т-2, ОД-110кВ Т-1, Т-2, КЗ-110кВ Т-1, Т-1;

На нагревательный элемент тип:DJR-S50
	шт
	6
	

	6. 
	Монтаж двигателя РПН Т-1по типу М3-4
	шт
	1
	Точную марку двигателя нужно уточнить после замера.

	7. 
	Заливка трансформаторного масла в бак (при необходимости)
	т
	
	

	8. 
	Текущий ремонт отделителя ОД-110кВ
	шт.
	2
	

	9. 
	Текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110кВ
	шт.
	2
	

	10. 
	Тепловизионный контроль с термограммой:
Силовой трансформатор Т-1

Силовой трансформатор Т-2

Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-1

Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-2

Секционный разъединитель СР-1 110кВ

Секционный разъединитель СР-2 110кВ

Отделитель ОД-110кВ Т-1 (включая короткозамыкатель КЗ)

Отделитель ОД-110кВ Т-2 (включая короткозамыкатель КЗ)

Жесткая ошиновка 110кВ от СР-1 до СР-2

Жесткая ошиновка 110кВ I-СШ

Жесткая ошиновка 110кВ II-СШ

Гибкая ошиновка 110кВ Т-1

Гибкая ошиновка 110кВ Т-2

Гибкая ошиновка 6кВ Т-1

Гибкая ошиновка 6кВ Т-2
	шт.
	15
	

	11. 
	Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 110кВ
	шт
	30
	

	12. 
	Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 6кВ
	шт
	35
	

	13. 
	Измерение переходного сопротивления контактных соединений 110/6кВ
	шт
	65
	

	14. 
	Техническое обслуживание разрядников: РВС-110кВ
	шт
	22
	

	15. 
	Текущий ремонт 1и2СШ 6кВ
	шт
	2
	

	16. 
	Прожатие резьбовых соединений
	соединение
	65
	

	17. 
	Обновление маркировки
	надпись
	10
	

	18. 
	Техническое обслуживание разъединителя 6кВ
	шт
	12
	

	19. 
	Техническое обслуживание трансформаторов напряжения 6кВ
	шт
	2
	

	20. 
	Техническое обслуживание трансформаторов собственных нужд
	шт
	2
	

	21. 
	Техническое обслуживание вакуумных выключателей напряжением 6кВ
	шт
	5
	

	22. 
	Техническое обслуживание заземляющих устройств, проверка соединений, коррозионного состояния (естественных заземлителей с заземляющим устройством) при напряжении подстанций до 110 кВ включительно: при текущем ремонте
	присоединение
	15
	

	23. 
	Испытания изоляторов опорных напряжением 110кВ: межремонтные
	шт
	30
	

	24. 
	РЗиА
	
	
	

	25. 
	Замена блока микропроцессорный релейной дуговой защиты
	шт
	1
	

	26. 
	Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-2-Д-ДГЗ-53
	шт
	1
	

	27. 
	Испытание дуговой защиты 6кВ
	шт
	9
	

	28. 
	Монтаж шкафа сигнализации в ОПУ
	шт
	1
	

	29. 
	Прокладка кабеля в кабель каналах
	м
	40
	

	30. 
	Прокладка кабеля в земле
	м
	2
	

	31. 
	Кабель электрический кгввнг(A)-LS 7х2,5 мм2
	м
	100
	

	32. 
	Шкаф DKC ST с монтажной платой 400х300х200мм настенный
	шт
	1
	

	33. 
	Сирена СС-1 220В переменный ток
	шт
	1
	

	34. 
	Реле указательные РУ-21 0,16А 50Гц
	шт
	2
	

	35. 
	Реле указательные РУ-21 0,5А 50Гц
	шт
	2
	

	36. 
	Лампа сигнальная 220В желтая СКЛ 11А
	шт
	2
	

	37. 
	Монтаж резисторов ТН-1, ТН-2 во вторичные цепи
	шт
	2
	

	38. 
	РЕЗИСТОР ПЭВ 100ВТ 200 ОМ
	шт
	8
	

	39. 
	Корректировка исполнительных схем
	шт
	2
	

	40. 
	Релейная защита и автоматика трехобмоточного трансформатора мощностью 25-80 МВ·А с напряжением обмоток 110-220/35/6-10 кВ
	шт
	2
	

	41. 
	Релейная защита и автоматика, схема управления  ОД, КЗ (110-220кВ), профилактический контроль
	шт.
	2
	

	42. 
	Релейная защита и автоматика Ф-602, Ф-610 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2
	шт
	9
	

	43. 
	Техническое обслуживание шкафа собственных нужд
	шт
	1
	

	44. 
	Контактор модульный КМ63/4-63 4НО TDM
	шт
	1
	

	45. 
	Испытание (освидетельствование) Т1, Т2
	
	
	

	
	Измерение потерь холостого хода
	измерение
	6
	

	46. 
	Испытание изоляции обмоток трансформатора
	измерение
	6
	

	47. 
	Измерение tg угла диэлектрических потерь изоляции обмоток
	измерение
	6
	

	48. 
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформатора
	измерение
	6
	

	49. 
	Сопротивление обмоток постоянному току
	измерение
	10
	

	50. 
	Испытание изоляции обмоток трансформатора повышенным напряжением 50Гц
	измерение
	2
	

	51. 
	Измерение сопротивления короткого замыкания
	измерение
	18
	

	52. 
	Проверка коэффициента трансформации
	измерение
	10
	

	53. 
	Испытание изоляции высоковольтных вводов
	шт.
	6
	

	54. 
	Испытание (освидетельствование) ВВ6кВ
	шт
	5
	

	55. 
	Испытание (освидетельствование) Трансформаторов напряжение 6кВ
	шт
	2
	

	56. 
	Испытание (освидетельствование) Трансформаторов собственных нужд 6кВ
	шт
	2
	

	57. 
	Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей.
	шт
	10
	

	58. 
	Испытание грозозащиты
	шт
	2
	

	59. 
	Испытание вентильных разрядников I-СШ, II-СШ 110кВ
	шт
	20
	

	60. 
	Испытания I и II СШ 6кВ
	шт
	2
	

	61. 
	Испытания I и II ШМ 6кВ
	шт
	2
	

	62. 
	Испытание трансформаторного масла
	
	
	

	63. 
	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора
	испытание
	4
	

	64. 
	Измерение пробивного напряжения масла трансформатора
	испытание
	2
	

	65. 
	Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора
	испытание
	2
	

	66. 
	Испытание ТТ-110
	испытание
	6
	

	67. 
	Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей
	испытание
	40
	

	69
	Ремонтные работы на ПС
	
	
	

	70
	Монтаж устройства заземления пожарных машин
	шт
	2
	


Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 2

к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
ЛСР № _____ от ________г.
Приложение № 3
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
На бланке организации
ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г. (далее – «Договор»)

__________________2023г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

	Наименование
	

	Адрес (место нахождения)
	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Предмет договора (виды работ)
	

	Планируемый срок договора
	


2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему
_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком
** заполняется в отношении каждого субподрядчика
Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 4
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
На бланке организации

ФОРМА
Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора 

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор») 
«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

	Наименование, 

фирменное наименование (при наличии)
	

	Адрес (место нахождения) 


	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Дата и номер договора с субподрядчиком
	

	Предмет договора
	

	Цена договора c учетом НДС, рублей
	

	Цена договора без учета НДС, рублей
	

	Срок исполнения договора
	


2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика 

Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
