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1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг) 
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования ОРУ-110кВ на ПС «Новая» 110/6кВ, включая Т-1 и Т-2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН

Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.
2. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
· СТО 34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
· РД 34.20-501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.
3. Перечень и объем выполняемых работ:
3.1. Текущий ремонт Т-1, Т-2:
· Проведение тепловизионного контроля с термограммой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с присоединениями 110/6, включая разъединители с ошиновкой;
· Очистка трансформаторов, составные части и комплектующие устройства от пыли, грязи, подтеков масла;
· Замена уплотнительных прокладок ввод Т-1 6кВ;
· Замена уплотнительных прокладок газового реле Т-1;
· Замена уплотнительных прокладок струйного реле Т-1;
· Замена контактных соединений вводов 110кВ Т-1, Т-2, СР-1, СР-2, ОД-110кВ Т-1, Т-2, ЛР ВЛ-124, ЛР ВЛ-148, I и II СШ-110кВ;
· Замена опорных изоляторов ШМ-6кВ Т-1, Т-2;
· Окраска силового трансформатора Т-1;
· Очистка масла указательного стекла Т-1;
· Восстановление шкалы на стрелочном указателе Т-2;
· Протяжка шинного моста 6кВ Т-1, Т-2;
· Восстановление соединения грозозащиты с порталом I-СШ 110кВ;
· Окраска портала 110кВ II-СШ;
· Проверить работу отсечного клапана, стрелочного указателя и других приборов, установленных на трансформаторе руководствуясь инструкциями по эксплуатации;
· Оценить состояние внешним осмотром составных частей трансформатора, маслоплотность воздухоспускных пробок, встроенных трансформаторов тока, контакторов устройства РПН внешних токоведущих контактных соединений;
· Протяжка болтовых соединений при необходимости замена уплотнительных прокладок;
· Доливка необходимого количества подготовленного масла;
· Восстановление или монтаж обогрева РПН Т-1, Т-2;
3.2. Текущий ремонт ОД-110кВ Т-1, Т-2, КЗ-110кВ Т-1, Т-2, СР-1,СР-2, ЛР ВЛ-124, ВЛ-148:
· Проверка состояния ножей и губок (осмотр, очистка контактов, деталей головок, ножа, смазка, чистка и смазка пружин);
· Проверка состояния колонок изоляторов (осмотр, очистка изоляторов, армированных швов, смазка подшипников);
· Проверка состояния привода, блокировки (подтяжка болтовых соединений, смазка, регулировка), проверка работы привода;
· Проверка состояния приводного механизма (осмотр, очистка тяг, рычагов, смазка, регулировка);
· Контрольная обтяжка болтовых соединений отделителя, привода, проверка заземления;
· Регулировка отделителя (фиксация положения подвижного контакта в отключенном и включенном состоянии);
· Опробование работы отделителя;
· Проведение тепловизионного контроля с термограммой отделителей (ОД-110кВ), короткозамыкатели (КЗ-110кВ), линейных разъединителей (ЛР-110кВ), секционных разъединителей (СР-110кВ), ошиновку 110кВ, 6кВ;
· Проверка соединений, восстановление антикоррозийного покрытия (удаление ржавчины, покраска) заземляющего устройства ОРУ-110кВ;
3.3. Текущий ремонт ЗРУ-6кВ:
· Капитальный ремонт ячейки Ф-611;
· Текущий ремонт оборудования в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;
· Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 6кВ.
3.4. Испытания оборудования:
· Испытание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;
1) Испытание изоляции обмоток трансформатора;
2) Сопротивление обмоток постоянному току;
3) Испытание изоляции высоковольтных вводов.
· Испытание ШМ-6кВ Т-1, Т-2
· Испытание вентильных разрядников I-СШ, II-СШ 110кВ;
· Испытание Т/Т-110 Т-1, Т-2;
· Испытание грозозащиты;
· Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей;
· Испытание трансформаторного масла Т-1, Т-2:
1) Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора;
2) Измерение пробивного напряжения масла трансформатора;
3) Определение содержания антиокислительной присадки в трансформаторном масле;
4) Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора.
· Высоковольтные испытания оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2, ввод 6кВ Т-1, Т-2 , I-СШ, II-СШ;
· Измерение переходного сопротивления контактных соединений
3.5. Устройства РЗиА трансформаторов:
· Проверка цепей центральной сигнализации и устранение неисправностей;
· Проверка и испытание дуговой защиты I и II СШ 6кВ;
· Проверка и испытание УРОВ и ЛЗШ I и II СШ 6кВ;
· Проверка и испытание противоаварийной автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ).
·  Монтаж секционирование узлов учёта 100В от ТН-1 до ТН-2;
· Контроль устройств РЗиА Т-1, Т-2 включая ОД-110кВ (Т-1, Т-2), КЗ-110кВ (Т-1, Т-2), ТТ-110кВ, Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, Ввод 6кВ Т-1, Т-2.
3.6. Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 Ф-604, Ф-609Б, Ф-610, Ф-613, на микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1
3.7. Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 СВ 6кВ на Сириус-2-С-5А-220В-И1
3.8. Корректировка исполнительных схем РЗиА 
3.9. Ремонтные работы ОРУ 110кВ
· Монтаж устройства заземления пожарных машин
4. Требования к безопасности работ:
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.
5. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания оборудования:
· Протоколы испытаний силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;
· Протокол высоковольтных испытаний оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-613, Ф-614, Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;
· Протокол высоковольтных испытаний I, II-СШ 6кВ;
· Протокол испытания Т/Т Т-1 и Т-2;
· Протокол испытания высоковольтных вводов Т-1 и Т-2;
· Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора Т-1, Т-2;
· Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора Т-1, Т-2;
· Протокол испытания ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;
· Акт текущего ремонта ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2;
· Акт текущего ремонта КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;
· Акт текущего ремонта СР-1, СР-2, ЛР ВЛ-124, ВЛ-148;
· Акт текущего ремонта секционного разъединителя;
· Акт текущего ремонта оборудования 6кВ в ячейках: Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605,  Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-613, Ф-614, Ф-615, ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;
· [bookmark: _Hlk74310509]Протокол тепловизионного обследования Т-1, Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, ЛР-110кВ, СР-110кВ, ошиновку 110кВ, 6кВ с термограммой;
· Протокол испытания вентильных разрядников РВС-110кВ, РВС-6кВ;
· Протокол испытания грозозащиты;
· Акт текущего ремонта оборудования I, II-СШ 6кВ;
· Протоколы устройства РЗиА по стороне 6/110кВ;
· Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами;
· Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.
В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении одного года со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Предоставление эквивалентных работ не допускается.
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ:
Исполнитель для выполнения данных Работ должен обладать:
Свидетельством о допуске к Работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным Работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора;
Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, имеющего дипломы (специализация электрика и энергетика):
· для ремонтного персонала о сдаче на группу по электробезопасности III и IV до и выше 1000 В;
· для административно-технического персонала о сдаче на группу по электробезопасности V до и выше 1000 В (протоколы Ростехнадзора).
7. Место, условия и порядок выполнения работ:
Адрес: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Коммунистическая, 78, ПС «Новая» (территория ОАО «Гидроагрегат»)
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.
8. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.
9. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)
10. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ: 30.09.2023г.

Приложение:
1.    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ


















ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
на текущее обслуживание (текущий ремонт) оборудования п/с "Новая" 110/6кВ и освидетельствование трансформаторов Т-1, Т-2
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Примечание

	1. 
	Техническое обслуживание силового трансформатора Т-1
Техническое обслуживание силового трансформатора Т-2
	шт.
	2
	

	2. 
	Ремонт съемного ввода 6-10кВ с заменой уплотнительных прокладок
	шт.
	3
	

	3. 
	Заливка трансформаторного масла в бак (при необходимости)
	шт
	2
	

	4. 
	Замена силикагеля основного и индикаторного в воздухоосушителе Т-1, Т-2
	шт
	2
	

	5. 
	Текущий ремонт отделителя ОД-110кВ
	шт.
	2
	

	6. 
	Текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110кВ
	шт.
	2
	

	7. 
	Восстановление шкалы на стрелочном указателе Т-2
	шт
	1
	

	8. 
	Покраска силового трансформатора Т-1
	шт
	1
	

	9. 
	Замена уплотнительных прокладок струйного реле Т-1
	шт
	1
	

	10. 
	Замена уплотнительных прокладок газового реле Т-1
	шт
	1
	

	11. 
	Очистка трансформаторов, составные части и комплектующие устройства от пыли, грязи, подтеков масла
	шт
	2
	

	12. 
	Тепловизионный контроль с термограммой:
Силовой трансформатор Т-1
Силовой трансформатор Т-2
Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-1
Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-2
Секционный разъединитель СР-1 110кВ
Секционный разъединитель СР-2 110кВ
Отделитель ОД-110кВ Т-1 (включая короткозамыкатель КЗ)
Отделитель ОД-110кВ Т-2 (включая короткозамыкатель КЗ)
Жесткая ошиновка 110кВ от СР-1 до СР-2
Жесткая ошиновка 110кВ I-СШ
Жесткая ошиновка 110кВ II-СШ
Гибкая ошиновка 110кВ Т-1
Гибкая ошиновка 110кВ Т-2
Гибкая ошиновка 6кВ Т-1
Гибкая ошиновка 6кВ Т-2
	шт.
	15
	

	13. 
	Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 6кВ 1и 2 СШ
	шт
	30
	

	14. 
	Текущий ремонт защитных заземляющих устройств
	шт
	20
	

	15. 
	Текущий ремонт высоковольтного оборудования в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615,  ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2.
	шт
	23
	

	16. 
	Замена контактных соединений 110кВ
	шт
	76
	

	17. 
	Зажим ответвительный РОА 95
	шт
	12
	

	18. 
	Зажим ответвительный РОА 120
	шт
	20
	

	19. 
	Аппаратный зажим 95
	шт
	36
	

	20. 
	Аппаратный зажим 120
	шт
	30
	

	21. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-110
	шт
	18
	

	22. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-35
	шт
	2
	

	23. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-6
	шт
	6
	

	24. 
	Замена изоляторов опорных на ШМ-6кВ Т-1, Т-2
	шт
	42
	

	25. 
	Изолятор полимерный опорный по типу OCK-20-35-УХЛ1
	шт
	42
	Точную марку изоляторов нужно уточнить после замера.

	26. 
	Заземляющие устройства,проверка соединений, коррозионного состояния (естественных заземлителей с заземляющим устройством) при напряжении подстанций до 110 кВ включительно: при текущем ремонте
	присоединение
	4
	

	27. 
	Ремонт ячейки высоковольтного отсека 6кВ ф611
	шт
	1
	

	28. 
	Монтаж проходных вводов от II секции шин 6кВ в ячейку Ф611
	шт
	3
	

	29. 
	Монтаж и настройка контактов в сторону СШ 6кВ в ячейки ф611
	шт
	3
	

	30. 
	Обновление маркировки
	надпись
	10
	

	31. 
	Окраска портала 110кВ II-СШ
	м2
	16
	

	32. 
	Прожатие резьбовых соединений
	соединение
	100
	

	33. 
	Восстановление соединения грозозащиты с порталом I-СШ 110кВ
	шт
	1
	

	34. 
	Монтаж устройства заземления пожарных машин
	шт
	2
	

	a. 
	Релейная защита и автоматика:
	
	
	

	35. 
	Восстановление или монтаж обогрева РПН Т-1, Т-2
	шт
	2
	

	36. 
	Релейная защита и автоматика трехобмоточного трансформатора мощностью 25-80 МВ·А с напряжением обмоток 110-220/35/6-10 кВ
	шт
	2
	

	37. 
	Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 Ф-604, Ф-609Б, Ф-610, Ф-613, на микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1

	шт
	4
	

	38. 
	Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 СВ 6кВ на Сириус-2-С-5А-220В-И1

	шт
	1
	

	39. 
	Микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1
	шт
	4
	

	40. 
	Микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-С-5А-220В-И1
	шт
	1
	

	41. 
	Релейная защита и автоматика Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ф611 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2.
	шт
	23
	

	42. 
	Релейная защита и автоматика, схема управления о ОД и КЗ (110-220кВ), профилактический контроль
	шт.
	4
	

	43. 
	Проверка и испытание дуговой защиты I и II СШ 6кВ
	шт
	2
	

	44. 
	Проверка и испытание УРОВ 6кВ
	шт
	2
	

	45. 
	Проверка и испытание ЛЗШ I 6кВ
	шт
	2
	

	46. 
	Проверка и испытание II СШ 6кВ
	шт
	2
	

	47. 
	Монтаж секционирование узлов учёта 100В от ТН-1 до ТН-2
	шт
	2
	

	48. 
	Кабель КВнг(A) - 4х2,5
	м
	30
	

	49. 
	Переключатель кулачковый 4G10-91U 3х контактный
	шт
	2
	

	50. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	2
	

	51. 
	Корректировка исполнительных схем РЗиА: Ф-604, Ф-609Б,Ф-610, Ф-613, СВ-6кВ
	шт
	5
	

	a. В
	Высоковольтные тспытания:
	
	
	

	52. 50.
	Испытание изоляции обмоток трансформатора
	измерение
	6
	

	53. 
	Сопротивление обмоток постоянному току
	измерение
	8
	

	54. 
	Испытание изоляции высоковольтных вводов
	шт.
	6
	

	55. [bookmark: _GoBack]51.
	Испытание вентильных разрядника
	испытание
	22
	

	56. 52.
	Испытание ТТ-110
	испытание
	6
	

	57. 53.
	Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей
	измерения
	40
	

	58. 54.
	Испытание ШМ-6кВ Т-1, Т-2
	испытание
	2
	

	59. 55.
	Высоковольтные испытания оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2, ввод 6кВ Т-1, Т-2 , I-СШ, II-СШ
	испытания
	25
	

	60. 56.
	Испытание трансформаторного масла
	
	
	

	61. 
	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора
	испытание
	4
	

	62. 
	Определение содержания антиокислительной присадки в трансформаторном масле
	испытание
	1
	

	63. 
	Измерение пробивного напряжения масла трансформатора
	испытание
	2
	

	64. 
	Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора
	испытание
	2
	

	65. 57.
	Измерение переходного сопротивления контактных соединений

	шт
	50
	




