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1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг):
[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по устройству подъездных путей на П/С ПОМЗ 35/6 кВ.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает в себя возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных площадей.
2. Виды и объемы выполняемых работ:
Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания.
· Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозером мощностью: 59кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя) – 112,5м3;
· Погрузка группы грузов: Дерн – 185,625тн;
· Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15тн грузов 1 класса по дорогам усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 10км – 185,625тн;
· Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью: 59кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (срезка грунта с перемещением в заниженные места) – 55м3;
· Земля растительная (перевозка недостающего грунта для подсыпки глубоких ям) – 200м3;
· Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см – 255м3;
· На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01(за 21 проход) – 255м3;
· Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М400 фр. 40-70мм – 99м3;
· Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята с применением укладчиков асфальтобетона (расклинцовка асфальтогранулятом) – 45тн;
3. Место выполнения работ: Россия, Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г.Павлово рябом с участком 64Б кадастровый номер 52:33:0000018, площадью 300кв.м.
4. Срок выполнения работ: в течение 10-ти (десяти) календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:
- план график выполнения работ.
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу ООО «Павловоэнерго». В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.4. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.5. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.6. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.7. Подрядчик обязан проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, подразумевающие, что при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для данного вида работ. 
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при исполнении работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности объекту Заказчика.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.12.  При проведении земляных работ, Подрядчик обязан получить ордер на производство земляных работ и согласовать с владельцами (балансодержателем) коммуникаций, пролегающих в месте работ.
6. Требования к качеству материалов, используемых в процессе производства работ:
6.1. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (паспорта или сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении).
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ:
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Техническим заданием), в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
8. Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончанию работ:
Исполнитель должен предоставить акты скрытых работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы, акты выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактуру.
9. Форма, сроки и порядок оплаты:
Авансирование не предусмотрено. Оплата работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 15 календарный дней с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.
10. Особые условия:
все работы необходимо выполнять в дни и часы согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима объекта.
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	на Устройство площадки ПАВЛОВОЭНЕРГО S = 450м2

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)
	1 м3
	112,5

	2.
	Погрузка группы грузов: Дерн
	т
	185.625

	3.
	Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью: до 15 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние до 10 км
	т
	185.625

	4.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (срезка грунта с перемещением в заниженные места)
	1 м3
	55

	5.
	Земля растительная (перевозка недостающего грунта для подсыпки глубоких ям)
	м3
	200

	6.
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1 м3
	255

	7.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01(за 21проход)
	1 м3
	255

	10.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня М 400 фр. 40-70мм
	1 м3
	99

	12.
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята с применением укладчиков асфальтобетона (расклинцовка асфальтогранулятом)
	1 т
	45
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