Проект
ВНИМАНИЕ! 

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .
ДОГОВОР № 05-зк/24
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).
1.4.
В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

2.2.1. Срок выполнения работ по 31.12.2024г. 

2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 
3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представленной счет-фактуре за отдельный месяц.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения. 

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.
5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы ежемесячного платежа за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством
7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР
3. Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

4. Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1 к договору № 05-зк/24 от __________ 2024г.
Техническое задание.
	1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг) 

	Проведение работ по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» в 2024г.

	2. Требования к работам

	Проведение работ по техническому обслуживанию и оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» в 2024г.
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно технической документацией: 
Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭСС, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД
Все Работы должны производиться при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
-
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-
СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
-
СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
СТО34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
«Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»,
РД 34.20-501- 95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

«Правил переключений в электроустановках» (утв. приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757).

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

	
	Технические и функциональные характеристики работ
	1. Объем работ по оперативно-диспетчерскому управлению:

1.1. Разработка сметной документации на оперативно-диспетчерское, диспетчерское управление объектов ООО «Павловоэнерго», указанных в Перечене объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» передаваемых на  техническое обслуживание и оперативно-диспетчерское управление в 2024г. (Приложение №1).

1.2. Месторасположение объектов:

Нижегородская область (Приложение №1)

1.3. Оперативно-диспетчерское управление электроустановками.

Требования по выполнению работ:

Выполнение работ и оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению выполняется в соответствии с перечнем работ

(Приложение № 2).

Время реагирования от момента получения заявки на устранение нарушения и до момента начала устранения нарушения не должно превышать 90 минут.

Периодичность и объем осмотра ПС, ТП производится в соответствии с действующими НТД, но не менее, чем указано в Порядок действий персонала при проведении осмотра электроустановок (Приложение №3).

Выполнение работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления  электрической энергии объектами потребителя

(Приложение № 6).

2. Объем работ по техническому обслуживанию энергообъектов:

2.1. Разработка сметной документации на техническое обслуживание объектов ООО «Павловоэнерго», указанных в Перечне объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» передаваемых на  техническое обслуживание и оперативно-диспетчерское управление 

в 2024г. (Приложение №1).

2.2. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с Перечнем работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ напряжением 35 кВ, ВЛ напряжением 0,4-20 кВ, ТП напряжением 0,4-20 кВ, ПС напряжением 35 кВ, кабельных линий напряжением 0,4-10 кВ.

(Приложение №4).

2.3. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с Перечнем объемов оборудования, подлежащего ежегодному техническому обслуживанию на 2024г. в арендованных сетях ООО «Электромонтажная компания» ( РЭС Кстово, РЭС Пруды), ООО «Стройэнергомонтаж», АО «ЭЛКАБ-КЗ», ИП Новикова З.Н., ИП Минасян А.М., ООО "РОСМ", ТСН «Кирпичник», КУМИ Кстовского муниципального округа (Приложение №5).
3. Внеплановые работы на электрооборудовании и ЛЭП, в том числе по восстановлению схемы электроснабжения после технологических нарушений, аварий или хищения электрооборудования осуществляются силами и средствами обслуживающей организации. Если технологическое нарушение, аварийная ситуация или хищение оборудования произошли по вине обслуживающей организации, затраты на восстановление схемы электроснабжения не компенсируются. В случае отсутствия вины обслуживающей организации, оплата аварийно-восстановительных работ производится по отдельным сметам.

	
	Требования к безопасности работ
	1.
Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме. 

2.
До начала проведения Работ исполнитель обязан предоставить список работников Подрядной организации выполняющих работы в электроустановках на текущий календарный год, с указанием группы по электробезопасности и присвоенных прав лица ответственного за безопасное производство работ в электроустановках ООО «Павловоэнерго».

3.
До начала проведения Работ исполнитель обязан предоставить Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

4.
До начала проведения Работ исполнитель обязан предоставить Перечень неотложных  работ выполняемых оперативным персоналом по распоряжению.

	
	Требования к качеству работ
	Техническое обслуживание ПС, ТП, ВЛ, КЛ осуществляется в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрически станций и сетей Российской Федерации, СО-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Правил устройства электроустановок» и руководящей документации заводов-изготовителей электрооборудования с соблюдением правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. В процессе выполнения работ 

Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы должны быть выполнены Исполнителем, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов, исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении 24 месяцев со дня передачи результата работы по акту выполненных работ, при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика

	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные работ. Параметры эквивалентности
	Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах.

Контроль качества и приемка работ:

Приемка объектов из ремонта производится приемочной комиссией, в состав которой входят представители ООО «Павловоэнерго» и представители организации, непосредственно выполняющие ремонтные работы. Председателем комиссии является представитель ООО «Павловоэнерго». 

Приемочная комиссия проверяет:

- соответствие фактически выполненных работ объемам, включенным в сметную документацию;

- соответствие материалов, примененных во время ремонтных работ, требованиям нормативно-технических документов;

- наличие протоколов, актов, ведомостей на проведенные ремонтные работы;

- оформление технической документации, внесение в нее изменений в связи с выполненными ремонтными работами;

- объем и качество выполненных работ с выездом на место (возможно предоставление фото);

- объем дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ (в случае их выполнения);

- протоколы испытания оборудования повышенным напряжением;

- результаты измерения сопротивления изоляции оборудования и ЛЭП;

- результаты измерения сопротивления контуров повторного заземления

- разработка однолинейных схем ТП, поопорных ВЛ, своевременный их пересмотр

- разработка паспорта ТП и его актуализация

- Составление Акта технического освидетельствования (при сроке эксплуатации более 25 лет)

- Составление листков обхода, осмотра ТП, ВЛ.

Результаты работы комиссии оформляются актом приемки отремонтированных и модернизированных объектов электрических сетей с указанием оценки качества выполнения ремонта. В случае выявления дефектов и брака в проведенной работе, в акте приемки отремонтированных и модернизированных объектов указываются сроки для устранения обнаруженных неисправностей.

	4. Место, условия и порядок выполнения работ

	Место выполнения работ
	В соответствии с приложением 1 к техническому заданию

	Условия выполнения работ
	В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям. После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ. После выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику фото выполненных плановых работ, выявленные повреждения оборудования при технологическом нарушении. 


Приложения:

1 Перечень объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» передаваемых на  техническое обслуживание и оперативно-диспетчерское управление в 2024г.

2. Перечень работ по оперативно-диспетчерскому управлению ПС, ТП, ВЛ, КЛ.

3. Порядок действий персонала при проведении осмотра ПС, ТП.

4. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ 35 кВ, ВЛ 0,4-20 кВ, ТП 0,4-20 кВ, ПС 35 кВ, кабельных линий 0,4-10 кВ.

5. Перечень объемов оборудования, подлежащего техническому обслуживанию в РЭС Кстово, РЭС Пруды, сетей Аренда СЭМ, сетей аренда на 2024г.

6. Перечень работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления  электрической энергии объектами потребителя.

Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова 

Приложение № 1 к техническому заданию

Перечень объектов электросетевого хозяйства ООО «Павловоэнерго» передаваемых на техническое обслуживание и оперативно-диспетчерское управление в 2024г.
	№ п/п
	Место расположения
	Наименование объекта
(ЭСХ)
	Кол-во,
шт./км.
	Диспетчерское наименование
(номер ТП, РП;
начало - окончание ВЛ, КЛ)
	Совокупное количество У.Е., относящееся к объекту ЭСХ*
	Инвентарный/
кадастровый
номер
	Наименование зоны ответственности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	ООО «Электромонтажная компания» (№02/а-23 от 11.10.2023)

	1
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Столбовая
трансформаторная
подстанция
	1
	СТП-1226
	2,5
	80
	РЭС Кстово

	2
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-507
	4,6
	66/
52:25:0010302:382
	

	3
	Кстовский р-н, д.Кувардино
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-593
	4,6
	7/з
	

	4
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-594
	2,3
	10/з
	

	5
	Кстовский р-н, д.Голошубиха
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-575
	2,3
	15/з
	

	6
	Кстовский район, п.Ждановский, ул.Школьная, в районе д.22
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-953
	2,3
	1/з
	

	7
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-980
	2,3
	68
	

	8
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-684
	2,3
	67
	

	9
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина, 41
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-562
	2,3
	13/з
	

	10
	Богородский р-н, участок, д.Бурцево, 
	Закрытая
трансформаторная
подстанция
	1
	ЗТП-1826 А
	14,5
	3/з/
52:24:0031101:599
	

	11
	Варнавинский р-н, п.Восход 
	КТП-35/6 кВ

4000кВА п.Восход (1216,00кв.м.)
	1
	ПС "Восход"
	134,8
	00000009/
52:06:0080010:955
	РЭС Пруды

	12
	Краснобаковский р-н, п.Пруды
	КТП 35/10 кВ

2х4000кВА п.Пруды (1050 кв.м)
	1
	ПС "Пруды"
	203
	00000006/
52:09:0060002:934
	

	13
	Богородский р-н, пос.Новинки, ул. Дружная в р-не д.46
	Распределительный
пункт
	1
	РП-1
	30,9
	43/
52:24:0040001:7383
	РЭС Кстово

	14
	Богородский район, п.Новинки
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-1232
	16,8
	БП-111
	

	15
	Кстовский р-н, д.Афонино, 0,3км на юг
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1227
	4,6
	БП-135/
52:26:0010018:400
	

	16
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-102
	16,8
	БП-139/
52:26:0010001:1091
	

	17
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1228
	16,8
	00000036/
52:26:0010008:2851
	

	18
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-569
	4,6
	БП-132
	

	19
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-560
	4,6
	БП-130
	

	20
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-Земляничная поляна
	4,6
	60/3/
52:26:0000000:6827
	

	21
	Кстовский р-н, г.Кстово, пром. зона
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-АБЗ
	26
	БП-133/
52:26:0150001:1339
	

	22
	Кстовский р-н, г.Кстово, пром. зона
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-СМУ3
	4,6
	93/
52:26:0150001:1663
	

	23
	Кстовский р-н, г.Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.11А
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0080
	ВРУ-2 МКД 11А  б-р Нефтепереработчиков - РЩ
	0,022
	00000052
	

	24
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0385
	опора №15 ВЛИ-0,4 кВ (ф.7) ТП-1188 - опора №15.2 ВЛИ-0,4 кВ (ф.7) ТП-1188 на границе участка №23 по ул.Школьная 
	0,058
	00000035/
52:26:0000000:3449
	

	25
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0100
	опора №32 ВЛИ-0,4кВ ф.9 РУ-0,4кВ ТП-1188 - опора №33 ВЛИ-0,4кВ ф.9 РУ-0,4кВ ТП-1188
	0,015
	БП-137
	

	26
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2450
	опора №18 ф.1 ТП-1219 - опора №18.7 ф.1 ТП-1219 (ВРУ заявителей на границе участков уч.49,142 по ул.Школьная)
	0,368
	00000027
	

	27
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1230
	ТП-1219 РУ-0,4 кВ ф.3 - опора №5 на границе участка №148 по ул.Школьная ВЛИ-0,4кВ от ТП-1219
	0,185
	00000029
	

	28
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,5480
	ТП-1219 РУ-0,4 кВ ф.2 - опора №17 на границе участка №177, 255 по ул.Школьная ВЛИ-0,4кВ от ТП-1219
	0,822
	00000031
	

	29
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1750
	опора №4 ВЛИ-0,4кВ(ф.2) от ТП-1219 - опора №4.5 на границе участка №203 по ул.Школьная ВЛИ-0,4кВ от ТП-1219
	0,263
	
	

	30
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0200
	опора №9 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219 - опора №9/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219
	0,030
	00000033
	

	31
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1080
	опора №17 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219 - опора №21 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219
	0,162
	00000034
	

	32
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0320
	опора №18.7 ф.1 ТП-1219 - опора №18.8 ф.1 ТП-1219
	0,048
	00000048
	

	33
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1110
	опора №17 ф.2 ТП-1219 (цепь 2) - опора №21 ф.2 ТП-1219 (цепь 2)
	0,167
	00000047
	

	34
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0600
	опора №21 ф.2 ТП-1219 - опора №23 ф.2 ТП-1219
	0,090
	
	

	35
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2065
	опора №21 ф.2 ТП-1219 - опора №34 ф.2 ТП-1219
	0,310
	
	

	36
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0700
	опора №24 ф.2 ТП-1219 - опора №27 ф.2 ТП-1219
	0,105
	
	

	37
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1620
	опора №29 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219 - опора №39 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219
	0,243
	00000049
	

	38
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2020
	опора №36 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219 - опора №47 ВЛИ-0,4кВ ТП-1219
	0,303
	
	

	39
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0400
	опора №10/5 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1209 - ВРУ заявителя на границе участка №32 по ул.Садовая
	0,060
	00000024
	

	40
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0350
	опора №2/2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1222 - ВРУ заявителя на границе участка №88/1 по ул.Северная
	0,053
	00000022
	

	41
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0630
	опора №1.6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1222 - опора №1.6.3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1222 (ВРУ заявителей на границе участков №543, 545 СНТ "Кирпичник")
	0,095
	00000026
	

	42
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,3740
	опора №1.6 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1222 - опора №1.23 на границе участка №591 по ул.Огородная ВЛИ-0,4кВ от ТП-1222
	0,561
	00000028
	

	43
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0350
	опора №1.22 ВЛИ-0,4кВ ТП-1222 - опора №1.22.1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1222
	0,053
	00000038
	

	44
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0200
	опора №1.22 ВЛИ-0,4кВ ТП-1222 - опора №1.22.2 ВЛИ-0,4кВ ТП-1222
	0,030
	
	

	45
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0420
	опора №1.6.3 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-1222 - опора №1.6.4 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-1222
	0,063
	00000057
	

	46
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0100
	опора №61 Л-610 ПС "Федяково" - опора №1.1 (СТП-1226, ПКУ-3) ответвления от опоры№61 Л-610 ПС "Федяково"
	0,011
	79
	

	47
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0060
	опора №1.2 (СТП-1226, ПКУ-3) ответвления от опоры№61 Л-610 ПС "Федяково" - опора №2 ответвления от опоры№61 Л-610 ПС "Федяково"
	0,007
	
	

	48
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0340
	ф.1 РУ-0,4кВ СТП-1226 - РЩ-1 ф.1 РУ-0,4кВ СТП-1226
	0,092
	81
	

	49
	Кстовский р-н, г.Кстово, пр.Капитана Рачкова
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0280
	опора №13/1 ВЛИ-0,4кВ ф.3 ТП-507 - опора №13/2 ВЛИ-0,4кВ ф.3 ТП-507
	0,042
	00000050
	

	50
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,3000
	опора 2 ответвления от Л-1006 ПС "Ветчак" - ТП-594
	0,420
	9/з
	

	51
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	1,2000
	ТП-594 - потребители в СНТ "Механизатор"
	2,640
	11/з
	

	52
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0600
	опора №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594 - опора №6/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594
	0,156
	89
	

	53
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1200
	опора №7 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594 - опора №7/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594
	0,312
	90
	

	54
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1500
	опора №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594 - опора №3/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594
	0,390
	94
	

	55
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0320
	опора №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594 - опора №2/1 ВЛИ-0,4кВ ф.1 ТП-594
	0,070
	121
	

	56
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2430
	опора №7/4 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП-594 - опора №7/11 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП-594
	0,365
	БП-128
	

	57
	Кстовский р-н, д.Голошубиха
	Воздушная 
линия 10 кВ
	0,1600
	опора 84 Л-1022 ПС "Работки" - ТП-575
	0,224
	14/з
	

	58
	Кстовский р-н, д.Голошубиха
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	1,1870
	ТП-575 - потребители в СНТ "Берег"
	3,086
	16/з
	


опора №10 за ЛР-408

	Л-603 ПС «Федяково» - опора №2 с ТР-953 КТП-953
	0,066
	2/з
	

	60
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,3300
	опора №62 Л-610 ПС «Федяково» - КТП-980 РУ-6 кВ
	0,363
	69
	

	61
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0180
	опора №5 отпайки на СП-177  Л-610 ПС «Федяково» - КТП-684 РУ-6 кВ
	0,020
	8/з
	

	62
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1800
	опора №11 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №11.2 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,270
	84
	

	63
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1450
	опора №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №11/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,218
	104
	

	64
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0600
	опора №6/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №6/7 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,132
	БП-113
	

	65
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2800
	опора №11 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №11/8 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,420
	БП-114
	

	66
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1400
	опора №4/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №4/3/5 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,308
	БП-115
	

	67
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0740
	опора №11/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №11/5/3 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,111
	БП-120
	

	68
	Кстовский р-н, в р-не д.Толстобино, СНТ «Механизатор»
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0870
	опора №4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-594 - опора №4/2 ВЛИ-0,4кВ ф.1 ТП-594
	0,191
	122
	

	69
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0320
	опора №9/6 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684 - опора №9/7 ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-684
	0,070
	123
	

	70
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1100
	опора №4/4/1 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-684 - опора №4/4/5 ВЛИ-0,4кВ ф.5 ТП-684
	0,165
	БП-126
	

	71
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,4190
	оп.10 ВЛ-0,4кВ ф.2 РУ-0,4кВ ТП-684 - оп.11/8/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 РУ-0,4кВ ТП-684
	0,629
	БП-142
	

	72
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0750
	оп.4 ВЛ-0,4кВ ф.5 РУ-0,4кВ ТП-684 - оп.4/15 ВЛ-0,4кВ ф.5 РУ-0,4кВ ТП-684
	0,113
	БП-143
	

	73
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1700
	 оп.5 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-684 -  оп.5/4 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-684
	0,255
	БП-149
	

	74
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0500
	опора №13 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-980 - опора №13/1 ВЛИ-0,4кВ ф.3 ТП-980
	0,075
	БП-125
	

	75
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0630
	оп.11 ВЛИ-0,4кВ ф.2 РУ-0,4кВ ТП-980 - ЩУ около уч.353 ТСН "Кирпичник"
	0,170
	БП-151
	

	76
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина, 41
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0440
	опора 10 Л-609 ПС "Восточная" - ТП-562
	0,048
	12/з
	

	77
	Богородский р-н, д.Бурцево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	4,2160
	ЗТП-1826 А - ж/д д.Бурцево
	6,324
	4/з, 5/з
	

	78
	Богородский р-н, д.Бурцево, ул.Земляничная, уч.1
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1085
	опора №9 ВЛИ-0,4кВ ф.16 ЗТП-1826А - опора №9/5 ВЛИ-0,4кВ ф.16 ЗТП-1826А
	0,163
	00000056
	

	79
	Богородский р-н, д.Бурцево, ул.Земляничная, д.26
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1920
	опора №9 ВЛИ-0,4кВ ф.13 ЗТП-1826А - опора №9/8 ВЛИ-0,4кВ ф.13 ЗТП-1826А
	0,288
	00000055
	

	80
	Богородский р-н, д.Бурцево, ул.Фруктовая, д.26
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1920
	опора №7 ВЛИ-0,4кВ ф.13 ЗТП-1826А - опора №7/7 ВЛИ-0,4кВ ф.13 ЗТП-1826А
	0,288
	00000054
	

	81
	Богородский р-н, д.Бурцево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0800
	опора №36 ВЛИ-0,4кВ ф.16 РУ-0,4кВ ТП-1826А - опора №38 ВЛИ-0,4кВ ф.16 РУ-0,4кВ ТП-1826А
	0,120
	БП-129
	

	82
	Варнавинский р-н, п.Восход 
	Воздушная линия 35 кВ №3507 
	20,310
	ПС Рыжковская  - ПС Восход 
	24,840
	00000008/
52:06:0080010:956
	РЭС Пруды

	83
	Варнавинский р-н, п.Мирный
	Воздушная линия 35 кВ №3520
	5,0000
	ПС Восход  - опора № 23 ВЛ-35кВ №3520 
	6,000
	00000003/
52:06:0000000:110
	

	84
	Варнавинский р-н, п.Мирный
	Воздушная линия 35 кВ №3520 
	11,0000
	опора № 24 ВЛ-35кВ №3520 - опора № 75 ВЛ-35кВ №3520 
	13,430
	00000007/
52:06:0080003:398
	


00000004/

	52:06:0000000:108
	

	86
	Варнавинский р-н, п.Восход, п.Озерная ул.1
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0750
	ПС Восход  - ВРУ кв.1 и кв.2 в доме №1 по ул. Озерная
	0,203
	00000018
	

	87
	Краснобаковский р-н, п.Пруды
	Воздушная линия 35 кВ №3508 
	20,9000
	ПС Сухобезводное - ПС Пруды
	25,780
	00000005/
52:09:0000000:346
	

	88
	Краснобаковский р-н, п.Пруды
	Воздушная 
линия 35 кВ
	0,2000
	опора № 97 ВЛ-35кВ №3508 - КТП №5
	0,240
	
	

	89
	Краснобаковский р-н, п.Пруды
	Воздушная 
линия 35 кВ
	0,9000
	опора №103 ВЛ-35кВ №3508 - КТП №4
	1,080
	
	

	90
	Краснобаковский р-н, п.Пруды
	Воздушная 
линия 35 кВ
	10,0000
	ПС Пруды - ПС Восход
	12,912
	
	

	91
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,1290
	от яч.102 ЗРУ-10кВ ПС "Окский Берег" - яч.102 РП-1
	0,452
	44/
52:24:0040001:8417
	РЭС Кстово

	92
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,1370
	яч.103 ЗРУ-10кВ ПС "Окский Берег" -  яч.302 РП-1
	0,480
	
	

	93
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,1480
	 яч.202 ЗРУ-10кВ ПС "Окский Берег" - яч.202 РП-1
	0,518
	
	

	94
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,1550
	яч.203 ЗРУ-10кВ ПС "Окский Берег" - яч.402 РП-1
	0,543
	
	

	95
	Кстовский р-н, пос.Б.Борисово
	Кабельная 
линия 10 кВ
	2,4470
	яч.105 РУ-10кВ РП-1 - яч.1 ПКУ-1
	8,565
	42
	

	96
	Кстовский р-н, пос.Б.Борисово
	Кабельная 
линия 10 кВ
	2,4580
	яч.205 РУ-10кВ РП-1 - яч.2 ПКУ-1
	8,603
	
	

	97
	Богородский р-н,
п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,9020
	яч.106 РУ-10кВ РП-1 - яч.1 КТП-1232
	3,157
	БП-110
	

	98
	Богородский р-н,
п.Новинки
	Кабельная 
линия 10 кВ
	0,8630
	 яч.206 РУ-10кВ РП-1 - яч.2 КТП-1232
	3,021
	
	

	99
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Воздушная 
линия 10 кВ
	0,0050
	опора №84 сущ. ВЛЗ-10кВ (ответвление от опоры№118А ПС "Буревестник") - опора №1 
	0,006
	00000060
	

	100
	Богородский р-н, участок прилегающий к п.Новинки
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0800
	ф.10 РУ-0,4кВ ТП-208 - ВРУ торгового центра
	0,216
	85
	

	101
	Богородский р-н, п.Новинки
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1510
	ф.26 РУ-0,4 кВ РТП-20 - ВРУ торгового паильона у д.3 пр.Чкаловский
	0,227
	86
	

	102
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0370
	опора №18/3 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-101 "А" - ВРУ заявителя на границе участка №3 СНТ "Афонинское"
	0,056
	00000023
	

	103
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 10 кВ
	2,0000
	ТП-102 РУ-10кВ I с.ш. яч.5 - ТП-102А РУ-10кВ I с.ш. яч.7
	7,000
	БП-140
	

	104
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 10 кВ
	2,0000
	ТП-102 РУ-10кВ I с.ш. яч.6 - ТП-102А РУ-10кВ I с.ш. яч.8
	7,000
	БП-141
	

	105
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,3200
	ТП-102 "А"  РУ-6 кВ I с. - ТП-1228 РУ-6кВ I с. 
	1,120
	00000037/
52:26:0000000:3499
	

	106
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,3200
	ТП-102 "А"  РУ-6 кВ II с. - ТП-1228 РУ-6кВ II с. 
	1,120
	
	

	107
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,1460
	ТП-1228 РУ-0,4 кВ ф.1 - ВРУ-1 на опоре 1 по ул.Ясная
	0,394
	00000041
	

	108
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0300
	ВРУ-1 на опоре 1 по ул.Ясная - ВРУ-2 на опоре 2 по ул.Ясная 
	0,081
	
	

	109
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,2800
	опора №46 ЛЭП-6кВ ф.638 ПС «Кудьма» - опора №46/5 ЛЭП-6кВ ф.638 ПС «Кудьма»
	0,308
	БП-124
	

	110
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,0500
	опора №46/5 ЛЭП-6кВ ф.638 ПС «Кудьма» -  яч.2 сек.II РУ-6 кВ ТП ВОС-1
	0,175
	
	

	111
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Пункт коммерческого учета
	1
	ПКУ на оп.№46.5 отв. Оп.№46 ЛЭП-6кВ ф.638 ПС «Кудьма»
	0
	
	

	112
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0360
	ВРУ-0,4 кВ производственной базы ООО "Стройэнергомонтаж" - Распределительный рубильник в боксе №7
	0,097
	00000025
	

	113
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0080
	ф.4 РУ-0,4кв ТП-569  - ШУ-1 на стене гаража
ф.4 РУ-0,4кв ТП-569 
	0,022
	59/1
	

	114
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0470
	ШУ-1 на стене гаража ф.4 РУ-0,4кв ТП-569  - РЩ-1 на опоре №1 ф.4 РУ-0,4кв ТП-569 
	0,071
	
	

	115
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,1120
	РЩ-1 на опоре №1 ф.4 РУ-0,4кв ТП-569  - РЩ-2 на стене гаража №37 ф.4 РУ-0,4кв ТП-569 
	0,302
	
	

	116
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0400
	РЩ-1 на опоре №1 ф.4 РУ-0,4кв ТП-569  - РЩ-1.1 на стене гаража №10 ф.4 РУ-0,4кв ТП-569 
	0,108
	64
	

	117
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина, ГК "Коммунальная зона"
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0050
	ф.3 РУ-0,4 кВ ТП-560 - РЩ-1 0,4 кВ на ограждении ТП-560
	0,014
	88
	

	118
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина, ГК "Коммунальная зона"
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,1250
	ф.3 РУ-0,4кВ КТП-560 - ВРУ гаражей на территории
ГК "Коммунальная зона"
	0,338
	144
	

	119
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1340
	опора №1 ВЛИ-0,4кВ(ф.4) ТП-1207 - опора №7 ВЛИ-0,4кВ(4) ТП-1207
	0,201
	00000039
	

	120
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0800
	опора № 1 ВЛИ–0,4 кВ от ТП-Земляничная поляна - опора № 3 ВЛИ–0,4 кВ от ТП-Земляничная поляна
	0,120
	00000032/
52:26:0000000:6827
	

	121
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0365
	ТП-Земляничная поляна РУ-0,4 кВ ф.1 - опора № 1 ВЛИ–0,4 кВ от ТП-Земляничная поляна
	0,099
	
	

	122
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул. Березовая
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1090
	опора №3 ф.1 ТП-Земляничная поляна - опоры №6 ф.1 ТП-Земляничная поляна
	0,164
	00000046/
52:26:0000000:6827
	

	123
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Сутырина, ПГСК "Кариатида"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1440
	опора №6 ВЛИ-0,4кВ ф.1 ТП-Земляничная поляна - опора №11 ВЛИ-0,4кВ ф.1 ТП-Земляничная поляна
	0,216
	00000053/
52:26:0000000:6827
	

	124
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул. Березовая
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,9400
	опора №3 ВЛИ-0,4 кВ ф.6 РУ-0,4кВ ТП-Земляничная поляна - ВРУ гаражей на территории ПГСК «Кариатида»
	1,410
	91
	

	125
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Березовая, ПГСК "Кариатида"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0580
	оп.11 ВЛИ-0,4кВ ф.6 РУ-0,4кВ ТП-Земляничная поляна - оп.13 ВЛИ-0,4кВ ф.6 РУ-0,4кВ ТП-Земляничная поляна
	0,087
	БП-148
	

	126
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0240
	ф.2 РУ-0,4кв ТП-1231 - ЩР-2 ф.2 РУ-0,4кв ТП-1231
	0,065
	00000058
	

	127
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0450
	 ф.1 РУ-0,4кВ ТП-1231 - оп.1 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП-1231
	0,1215
	БП-127
	

	128
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0300
	оп.1 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП-1231 - оп.1/1 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ ТП-1231
	0,045
	
	

	129
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1440
	оп.1 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ СТП-1231 - оп.5 ВЛИ-0,4кВ ф.1 РУ-0,4кВ СТП-1231
	0,216
	БП-145
	

	130
	Кстовский р-н, д.Афонино, СНТ "Кирпичник"
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1350
	оп.1/1 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 РУ-0,4 кВ ТП-1231 - оп.1/5 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 РУ-0,4 кВ ТП-1231
	0,203
	БП-150
	

	131
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0300
	оп.1 ф.2 РУ-0,4кВ ТП-1199 - оп.2 ф.2 РУ-0,4кВ ТП-1199
	0,045
	БП-147
	

	132
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная, около уч.89
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0750
	ф.2 РУ-0,4кВ ТП-1226 - РЩ-2
	0,203
	БП-153
	

	133
	Кстовский р-н, г.Кстово, пром. зона
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,3700
	ТП-АБЗ РУ-6кВ II с.ш. яч.8 - ТП-СМУ-3 РУ-6кВ яч.1
	1,295
	92
	

	134
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Пункт коммерческого учета 6 кВ
	1
	ПКУ-3
	 
	83
	

	135
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная
	Распределительный щит 0,4 кВ
	1
	РЩ-1 на ул.Восточная, д.Афонино
	 
	82
	

	136
	Кстовский р-н, д.Афонино, ул.Восточная. около уч.89
	Распределительный щит 0,4 кВ
	1
	РЩ-2
	 
	БП-154
	

	137
	Кстовский р-н, пос. Б. Борисово, в р-не ВЧ 3797
	Пункт коммерческого учета
	1
	ПКУ-1
	4,6
	45
	

	138
	Кстовский р-н, г.Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.11А
	Распределительный щит 0,4 кВ
	1
	РЩ-0,4кВ в помещении ВРУ-2 (нежилых помещений) многоквартирного жтлого дома №11А по б-ру Нефтепереработчиковв
	 
	00000051
	

	139
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Распределительный щит
	1
	РЩ-1.2 на стене гаража №21 ПГСК "Кариатида" ул.Шохина
	 
	63
	

	140
	Кстовский р-н, г.Кстово, ул.Шохина
	Распределительный щит
	1
	РЩ-1.1 на стене гаража №10 ПГСК "Кариатида" ул.Шохина
	 
	65
	

	141
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Распределительный щит
	1
	РЩ-1 0,4кВ на ограждении ТП-560
	 
	87
	

	142
	Кстовский р-н, г.Кстово
	Оборудование 6 кВ типа КСО-202, 6 шт, расположенных в ТП-1197
	1
	Яч. №7,8,9 секция III, Яч. №10,11,12 секция IV РУ-6кВ ТП-1197
	16,2
	БП-131
	

	143
	Семёновкий район, п.Фанерное, ул.Красноусладская, 46
	Пункт коммерческого учета 35 кВ
	1
	ПКУ-2
	 
	6/з
	

	II
	ООО «Стройэнергомонтаж» (№02/а-19 от 01.07.2019)

	1
	Кстовский район, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0800
	ТП-101"А" РУ-0,4 кВ, ф.3 - Опора№4 около уч.№ 565,566 по
ул. Восточная
	0,12
	1201571\
52:26:0010018:226
	Аренда СЭМ

	2
	Кстовский район, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,3250
	ТП-1188 - Опора №12 ВЛИ-0,4 кВ, ул.Школьная
	0,48
	1201517
52:26:0000000:1688
	

	3
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2400
	РП-59 РУ-6 кВ ф.11 - опора 1.1 ф.11
	0,84
	1201602
	

	4
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2400
	РП-59 РУ-6 кВ ф.12 - опора 1.1 ф.12
	0,84
	
	

	5
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная
линия 6 кВ
	0,0700
	опора 1.1 ф.11 - опора 1.2 ф.11
	0,077
	
	

	6
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная
линия 6 кВ
	0,0700
	опора 1.1 ф.12 - опора 1.2 ф.12
	0,077
	
	

	7
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,9600
	опора 1.2 ф.11 - ТП-1223 РУ-6 кВ яч.5
	3,36
	
	

	8
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,9600
	опора 1.2 ф.12 - ТП-1223 РУ-6 кВ яч.6
	3,36
	
	

	9
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2400
	РП-59 РУ-6 кВ ф.13 - опора 2.1 ф.13
	0,84
	1201594
	

	10
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2400
	РП-59 РУ-6 кВ ф.14 - опора 2.1 ф.14
	0,84
	
	

	11
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная
линия 6 кВ
	0,0700
	опора 2.1 ф.13 - опора 2.2 ф.13
	0,077
	
	

	12
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная
линия 6 кВ
	0,0700
	опора 2.1 ф.14 - опора 2.2 ф.14
	0,077
	
	

	13
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	1,2800
	опора 2.2 ф.13 - ТП-1224 РУ-6 кВ яч.3
	4,48
	
	

	14
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	1,2800
	опора 2.2 ф.14 - ТП-1224 РУ-6 кВ яч.4
	4,48
	
	

	15
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,3000
	ТП-1224 РУ-0,4 кВ - ВРУ №1 д.1 (д.11 по б. Нефтепереработчиков)
	0,81
	1201595
	

	16
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,2880
	ТП-1224 РУ-0,4 кВ - ВРУ №2 д.1 (д.11 по б. Нефтепереработчиков)
	0,7776
	
	

	17
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,3000
	ТП-1224 РУ-0,4 кВ - ВРУ №1 д.2 (д.11 по б. Нефтепереработчиков)
	0,81
	
	

	18
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,1500
	ТП-1224 РУ-0,4 кВ - ВРУ №2 д.2 (д.11 по б. Нефтепереработчиков)
	0,405
	
	

	19
	Кстовский район, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,1000
	Опора№9 магистральной ВЛИ-0,4кВ по ул.Школьная - Опора№9.3 ВЛИ-0,4кВ по ул.Школьная
	0,15
	1201604
	

	20
	Кстовский район, д.Новоликеево
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,0500
	Опора№9.3 ВЛИ-0,4кВ по ул.Школьная - Опора№9.4 ВЛ-0,4кВ по ул.Школьная
	0,135
	
	

	21
	Кстовский район, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0380
	Опора№9.4 ВЛ-0,4кВ по ул.Школьная - Опора№9.5 ВЛ-0,4кВ по ул.Школьная (участок №69 по ул.Школьная)
	0,057
	
	

	22
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 0,4 кВ
	0,2000
	ТП-1207 РУ-0,4 кВ, II с., ф.11 - Опора№1 на ул.Талалушкина
	0,54
	1201524
	

	23
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,0510
	Опора№1 на ул.Талалушкина - ВРУ ООО "Нефасет"
	0,0765
	
	

	24
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2700
	ПС "Западная" ф.622 - РП-59
	0,945
	1201566
	

	25
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,2700
	ПС "Западная" ф.629 - РП-59
	0,945
	1201567
	

	26
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,3250
	ТП-1166 I с. яч.1 - ТП-1166а I с. яч.5
	1,1375
	1201406
	

	27
	Кстовский район, г.Кстово
	Кабельная
линия 6 кВ
	0,3250
	ТП-1166 I с. яч.2 - ТП-1166а I с. яч.6
	1,1375
	
	

	28
	Кстовский район, г.Кстово
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1166А 6/0,4кВ, 4х630 кВА
	21,4
	1201405

1201526/

52:25:0010718:190
	

	29
	Кстовский район, г.Кстово
	Распределительная пункт
	1
	РП-59 6/0,4кВ, 2х25 кВА
	86,8
	1201570/

52:25:0010702:116
	

	30
	Кстовский район, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-1224 6/0,4кВ, 2х1000 кВА
	16,8
	1201593/

52:25:0010717:1279
	

	31
	Кстовский район, г.Кстово
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1221 6/0,4кВ, 2х250 кВА
	16,8
	1201424/

52:25:0010704:331
	

	32
	Кстовский район, г.Кстово
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1207 6/0,4кВ, 2х630 кВА
	16,8
	1201540/

52:25:0010329:91
	

	33
	Кстовский район, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-1223 6/0,4кВ, 2х1000 кВА
	19,1
	1201601/

52:25:0010715:1255
	

	34
	Кстовский район, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	КТП-101 «А» 10/0,4кВ, 1х400 кВА
	4,6
	00000040
	

	III
	ИП Новикова З.Н. (№38/23 от 18.10.2023)
	

	1
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0300
	опора 12/4 Л-612 ПС «Рубин» - ТП-1516 РУ-6 кВ яч.6
	0,33
	б/н
	Аренда

	2
	Кстовский район, г.Кстово
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0180
	опора 1/3 Л-611 ПС «Береговая» - ТП-1516 РУ-6 кВ яч.5
	0,020
	б/н
	

	3
	Кстовский район, г.Кстово
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1516 6/0,4кВ, 2х250 кВА
	16,8
	52:26:0080004:213
	

	IV
	АО «Элкаб»-КЗ (№35/23 от 18.10.2023)
	

	1
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,2300
	опора №41 Л–602 ПС «Федяково» - ТП–635, II с.ш.
	0,805
	395
	Аренда

	2
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,3400
	ТП–635, I с.ш. - ТП–892, I с.ш.
	1,19
	
	

	3
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,0450
	опора №1 Л–603 ПС «Федяково» - ТП–635, I с.ш.
	0,1575
	
	

	4
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,3400
	ТП–635, II с.ш. - ТП–892, II с.ш.
	1,19
	
	

	5
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	ТП–635 6/0,4кВ, 2х1000 кВА
	16,8
	
	

	6
	Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Магистральная
	Комплектная
трансформаторная
подстанция
	1
	ТП–892 6/0,4кВ, 2х1000 кВА
	16,8
	781
	

	V
	ООО «РОСМ» (№34/23 от 18.10.2023)
	

	1
	г.Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д.302л
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,8500
	ТП-2501, 1с.ш. - ТП-2012
	2,8175
	б/н
	Аренда

	2
	г.Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д.302л
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,5200
	ТП-2501, 1с.ш. - ТП-2757, 1с.ш.
	1,82
	б/н
	

	3
	г.Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д.302л
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,5200
	ТП-2501, 2с.ш. - ТП-2757, 2с.ш.
	1,82
	б/н
	

	4
	г.Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д.302л
	Кабельная 
линия 6 кВ
	0,7600
	ТП-2501, 2с.ш. - ТП-2296
	2,66
	б/н
	

	5
	г.Нижний Новгород, Канавинский район, шоссе Московское, д.302л
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-2501 6/0,4кВ, 2х630 кВА
	16,8
	395/

52:18:0030266:142
	

	VI
	ИП Минасян А.М. (№36/23 от 18.10.2023)
	

	1
	Богородский р-н, г.Богородск, ул.Ленина, д.123, помещение 2
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1465А 6/0,4кВ, 2х630 кВА
	12,2
	52:23:0020508:680
	Аренда

	VII
	ТСН «Кирпичник» (№37/23 от 18.10.2023)
	

	1
	Кстовский район, д.Афонино
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	7,644
	РУ-0,4 кВ ТП-980, РУ-0,4 кВ ТП-684 - садовые участки СНТ "Кирпичник"
	14,596
	00-000005
	Аренда

	VIII
	КУМИ Кстовского муниципального округа (№7 от 11.06.2020)
	

	1
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,0630
	Опора №66 ф.612 ПС "Восточная" - ТП-1188
	0,0693
	52:26:0070010:1223
	Аренда

	2
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 6 кВ
	0,5620
	Опора №70 ф.612 ПС "Восточная" - ТП-1209
	0,6182
	52:26:0000000:2145
	

	3
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1188 6/0,4кВ, 2х400 кВА
	12,2
	52:26:0070010:1201
	

	4
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-1209 6/0,4кВ, 1х0,16+1х0,32кВА
	12,2
	52:26:0070009:2253
	

	IX
	КУМИ Кстовского муниципального округа (№2 от 25.02.2021)
	

	1
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,2600
	ТП-1209 РУ-0,4 кВ - ул.Полевая, д.8
	0,702
	01201533
	Аренда

	2
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,1900
	ТП-1209 РУ-0,4 кВ - ул.Полевая, д.10
	0,513
	
	

	3
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0200
	ТП-1188 РУ-0,4 кВ - Опора№1 ВЛ-0,4 кВ к домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул.Школьная
	0,54
	
	

	4
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,3510
	Опора№1 ВЛ-0,4 кВ к домам №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул.Школьная - Опоры №№ ВЛ-0,4 кВ около домов №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 по ул.Школьная
	0,527
	
	

	5
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,2150
	Опоры №№ ВЛ-0,4 кВ около домов №№ 1,3,5,7,9,11,13 по ул.Школьная - дома №№ 1,3,5,7,9,11,13 по ул.Школьная
	0,581


	
	

	6
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,9940
	ТП-1188 РУ-0,4 кВ - ВЛ-0,4 кВ к домам д.5,7,11,13, 13"А",15, 15"А", 26, 28, 30,32, 36,36"А",38,38"А", 40,40"А",42,42"А",44, 46,48,50 по ул. Молодежная
	1,491
	
	

	7
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,6600
	ВЛ-0,4 кВ к домам д.5,7,11,13, 13"А",15, 15"А", 26, 28, 30,32, 36,36"А",38,38"А", 40,40"А",42,42"А",44, 46,48,50 по ул. Молодежная - Дома д.5,7,11,13, 13"А",15, 15"А", 26, 28, 30,32, 36,36"А",38,38"А", 40,40"А",42,42"А",44, 46,48,50 по ул. Молодежная
	0,990
	
	

	8
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2610
	ТП-1188 РУ-0,4 кВ -  ВЛ-0,4 кВ к домам №№2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22 по ул.Молодежная
	0,392
	
	

	9
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,2200
	Опора №2 ВЛ-0,4 кВ (ТП-1188) ул.Молодежная, д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22  - Опора №3 ВЛ-0,4 кВ (ТП-1188) ул.Молодежная, д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
	0,594
	
	

	10
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2000
	ВЛ-0,4 кВ к домам №№2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22 по ул.Молодежная -  Дома №№2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22 по ул.Молодежная
	0,3
	
	

	11
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0300
	ТП-1188 РУ-0,4кВ - Опора №1 ВЛ-0,4кВ к домам №25,29 по ул.Ленина
	0,081
	
	

	12
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Воздушная 
линия 0,4 кВ
	0,2205
	Опора №1 ВЛ-0,4кВ к домам №25,29 по ул.Ленина - Опоры ВЛ-0,4кВ около домов №25,29 по ул.Ленина
	0,331
	
	

	13
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0260
	Опора №7 ВЛ-0,4кВ к домам №25,29 по ул.Ленина - дом №25 по ул.Ленина
	0,070
	
	

	14
	Кстовский р-н, д.Новоликеево
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,0300
	Опора №9 ВЛ-0,4кВ к домам №25,29 по ул.Ленина - дом №29 по ул.Ленина
	0,081
	
	

	X
	КУМИ Кстовского муниципального округа (№13 от 23.11.2021)
	

	1
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Трансформаторная
подстанция
	1
	ТП-102 "А" 10/0,4кВ, 2х630кВА
	21,4
	52:26:0010001:3300
	Аренда

	2
	Кстовский р-н, д.Афонино
	Кабельная 
линия 0,4 кВ
	0,9950
	ТП-102 "А" РУ-0,4кВ  - жилые дома ул.Зелёная, д.66,67,68,КНС,ТП-102А/80
	2,687
	52:26:0000000:2186
	


Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова 

Приложение № 2 к техническому заданию

Перечень работ по оперативному обслуживанию и диспетчерскому управлению

ПС, ТП, КЛ, ВЛ.

	№
	Вид работ

	1.
	Организация оперативно-технологического управления электроустановками 0,4-6-10-35 кВ

	2.
	Режимные переключения по сети 0,4-6-10-35 кВ

	3.
	Ликвидация технологических нарушений по сети 0,4-6-10-35 кВ

	4.
	Осмотр электроустановок 0,4-6-10-35 кВ, после технологического нарушения

	5.
	Ведение технической документации

	6.
	Плановый осмотр электроустановок 0,4-6-10-35 кВ

	7.
	Вывод в ремонт электроустановок и допуск ремонтного персонала для производства работ

	8.
	Включение в работу электроустановок после выполнения ремонтных работ

	9.
	Организация работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления  электрической энергии объектами потребителя по заявкам гарантирующего поставщика, по утвержденным графикам временного ограничения (ГВО).

	10.
	Измерения нагрузки силового трансформатора

	11.
	Регулировка уровня напряжения силового трансформатора

	12.
	Замена предохранителей 6-10 кВ

	13.
	Замена предохранителей 0,4 кВ

	14.
	Доливка масла в трансформатор

	15.
	Проведения неотложных работ по распоряжению оперативным персоналом

	16.
	Проведение работ, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.



Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение №3 к техническому заданию

Порядок действий персонала при проведении осмотра ПС, ТП.

- Периодичность осмотра оборудования ПС, ТП, ВЛ, КЛ проводится в соответствии с Приложением №7. Результаты осмотров и выявленные неисправности, замечания заносить в листы осмотра и журнал дефектов.

- Контроль за режимами работы оборудования согласно требованиям Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 

- Осмотр строительной части ПС, ТП;

- Проверка отсутствия течи масла, состояния маслосборных устройств. 

- Визуальная проверка изоляторов, отсутствия пыли, трещин, сколов, разрядов; 

- Контроль  за соответствием сечения кабелей фактическим нагрузкам, и отсутствие нагрева выше допустимого; 

- Проверка наличия, исправности и соответствия требованиям ПТБ ограждений,  предупредительных плакатов. Состояние и правильность оперативных надписей, защитных средств и сроков их испытаний,  переносных заземлений, противопожарных средств; 

- Проверка целостности пломб у узлов учета электроэнергии; 

- Контроль состояния ошиновки, кабелей (наличие бирок), отсутствия нагрева контактных соединений; 

- Проверка отсутствия свечения и подгаров контактов; 

- Проверка состояния устройств заземления и металлических связей эл. оборудования ПС, ТП с заземляющим устройством; 

- Проверка исправности сигнализации состояния пробивных предохранителей;


Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение №4 к техническому заданию

Перечень
работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи

напряжением 35 кВ и выше и сроки их проведения

	Наименование работы
	Сроки проведения

	Осмотры

	1. Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры
	По графикам, утвержденным техническим руководителем субъекта электроэнергетики. Не реже 1 раза в год

	2. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорок (их участков)
	На ВЛ или их участках со сроком службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также по открытой местности - не реже 1 раза в 6 лет; на остальных воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ) (их участках) - не реже 1 раза в 12 лет

	3. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом
	Не реже 1 раза в год

	4. Осмотры инженерно-техническим персоналом ВЛ (или их участков), подлежащих капитальному ремонту и прошедших капитальный ремонт
	В течение года предшествующего капитальному ремонту и в период подконтрольной эксплуатации.

	5. Внеочередной осмотр
	После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений, при возникновении условий, которые могут привести к повреждению ВЛ, после автоматического отключения ВЛ релейной защитой (по решению технического руководителя субъекта электроэнергетики)

	6. Ночной осмотр
	По мере необходимости

	Основные профилактические измерения, проверки

	7. Проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений
	При осмотрах ВЛ

	8. Измерение стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор: на ВЛ 35-220 кВ в 3-5 %, на ВЛ 330-750 кВ в 1% пролетов.
	Не реже 1 раза в 6 лет

	9. Измерение ширины просеки
	При осмотрах ВЛ

	10. Проверка состояния опор, проводов, грозозащитных тросов и контактных соединений.
	При осмотрах ВЛ, после монтажа новых соединений.

	11. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор
	Не реже 1 раза в 6 лет

	12. Выборочная проверка состояния фундаментов опор и U-образных болтов опор на оттяжках с выборочным вскрытием грунта; проверка тяжений в оттяжках
	Не реже 1 раза в 6 лет

	13. Проверка состояния железобетонных опор и приставок.
	Не реже 1 раза в 6 лет

	14. Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс, подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта
	Не реже 1 раза в 6 лет

	15. Проверка загнивания деталей деревянных опор
	Первый раз через 3-6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или сменой деталей

	16. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями или тепловизионным обследованием.
	Не реже 1 раза в 6 лет

	17. Проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов
	При осмотре ВЛ

	18. Проверка электрической прочности фарфоровых изоляторов
	Первый раз на 1 - 2 год, второй раз на 6 - 10 год после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - в зависимости от уровня отбраковки и условий работы изоляторов

	19. Измерение сопротивления заземляющих устройств опор
	После капитального ремонта или реконструкции заземляющего устройства

	20. Измерение сопротивления изоляции заземляющих устройств:
	

	- на ВЛ 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторными заземлителями нулевых проводов;
	Не реже 1 раза в 6 лет.

	- у опор всех типов.
	После переустройства, ремонта заземляющих устройств

	21. Выборочное измерение сопротивления заземляющих устройств опор на 2% железобетонных и металлических в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами.
	Измерение производится в дополнение к измерениям по пункту 20 настоящего Приложения не реже 1 раза в 12 лет

	22. Проверка состояния трубчатых разрядников, ограничителей перенапряжения, защитных искровых промежутков, проверка наличия заземляющих проводников, их соединения с заземлителем, наличия и целостности грозозащитных тросов
	При осмотре ВЛ

	Основные работы, выполняемые при необходимости

	23. Восстановление нумерации знаков и плакатов.
	 

	24.Технический надзор за проведением работ при сооружении новых ВЛ
	 

	25. Наблюдение за образованием гололеда
	 

	26. Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния), обрезка сучьев.
	 

	Работы на трассе ВЛ

	27. Предохранение опор от низовых пожаров, меры по предотвращению пожаров
	По планам, утвержденным техническим руководителем субъекта электроэнергетики или его обособленного подразделения

	28. Планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания опор
	По результатам обходов и осмотров

	Охрана ВЛ

	29. Работы, связанные с соблюдением правил охраны электрических сетей
	По планам, утвержденным техническим руководителем субъекта электроэнергетики или его обособленного подразделения


Перечень
работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи

напряжением 0,38 - 20 кВ и сроки их проведения

 

	Наименование работы
	Сроки проведения

	Осмотр воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ)

	1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами
	Не реже 1 раза в год, по годовому плану технического обслуживания

	2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом.
	Не реже 1 раза в год

	3. Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	4. Верховой осмотр
	По мере необходимости

	5. Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок
	После стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок

	6. Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ
	По мере необходимости

	7. Осмотр после успешного повторного включения
	По мере необходимости

	8. Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта
	После капитального ремонта

	Профилактические проверки и измерения

	9. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор
	Через 3-6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года.

Каждый раз перед подъемом на опору или сменой деталей.

В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

	10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок
	Каждый раз перед подъемом на опору в течение года, предшествующего капитальному ремонту

	11. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор
	Не реже 1 раза в 6 лет

	12. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами
	Не реже 1 раза в 3 года.

По мере необходимости по решению технического руководителя субъекта электроэнергетики.

	13. Измерение сопротивления заземляющих устройств:
	 

	- на опорах с разрядниками или ограничителями перенапряжения (далее - ОПН), защитными промежутками и электрооборудованием, заземлителями грозозащиты и с повторными заземлением нулевого провода;
	Не реже 1 раза в 6 лет

	- выборочно на 2% металлических и железобетонных опор от общего числа опор в населенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами;
	Не реже 1 раза в 12 лет

	- у опор всех типов
	После переустройства, ремонта заземляющих устройств

	14. Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта:
	 

	- у 2% опор с заземлителями
	Не реже 1 раза в 12 лет

	- у опор с заземлителями, подвергающимися интенсивной коррозии
	По решению технического руководителя субъекта электроэнергетики

	15. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения;

расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской
	По мере необходимости; перед капитальным ремонтом

	16. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	17. Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

Проверка разрядников со снятием с опор 1 раз 3 года.

	18. Проверка защиты от перенапряжений.
	Ежегодно перед началом грозового сезона.

	19. Проверка состояния проводов и соединителей проводов
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	20. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	21. Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	22. Проверка габарита от проводов до поросли
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	23. Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	
	

	Основные отдельные работы, выполняемые по мере необходимости

	25. Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях
	По результатам осмотров

	26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ 
	По результатам осмотров в объеме не более 5%

	27. Выправка отдельных опор
	По результатам осмотров

	28. Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор
	По результатам осмотров

	29. Перетяжка проводов (без замены провода)
	По результатам осмотров

	30. Удаление набросов на проводах ВЛ
	По результатам осмотров

	31. Замена оборванных заземляющих проводников
	По результатам осмотров

	32. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам
	По результатам осмотров

	33. Наложение изолирующей ленты на поврежденные места защитного покрытия провода
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости

	34. Восстановление постоянных знаков, плакатов
	По результатам осмотров

	35. Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ
	По графикам работ

	36. Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемый организациями - исполнителями ремонта.
	По графикам работ

	37. Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию
	По графикам работ

	38. Наблюдение за образованием гололедно-изморозевых отложений
	При возникновении условий для образования гололедно-изморозевых отложений

	Работы на ВЛ с изолированными и защищенными изоляцией проводами*

	39. Проверка состояния концевых, анкерных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, устройств их крепления к опорам или сооружениям
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости

	40. Проверка состояния защитной оболочки проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости

	41. Проверка отсутствия повреждений арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости

	42. Проверка защитных промежутков, устройств защиты от дуги
	При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год. По мере необходимости

	43. Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений
	При необходимости


Перечень
работ по техническому обслуживанию оборудования подстанций

напряжением 0,38 - 20 кВ и сроки их проведения

	 Наименование работы
	Периодичность проведения

	1. Осмотры электромонтерами
	Не реже 1 раз в 6 месяцев

	2. Осмотры оборудования отдельных подстанций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженерно-техническим персоналом
	Не реже 1 раза в год

	3. Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом
	В течение года, предшествующего капитальному ремонту

	4.Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях
	В период минимальных и максимальных нагрузок; сроки и периодичность устанавливаются техническим руководителем субъекта электроэнергетики

	5. Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ
	В соответствии с требованиями действующей нормативной документации

	6. Измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38 - 20 кВ
	После монтажа, переустройства и капитального ремонта, но не реже 1 раза в 12 лет.

	7. Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ в
	При необходимости

	8. Доливка масла в маслонаполненные аппараты ПС 0,38 - 20 кВ
	При необходимости

	9. Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности
	При необходимости


Перечень
работ по техническому обслуживанию подстанций

напряжением 35 кВ и выше и сроки их проведения

	 Наименование работы
	Сроки проведения

	1. Осмотр оборудования оперативным персоналом
	На объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц. На объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 мес.

	2. Внеочередной осмотр оперативным персоналом.
	После непредвиденного отключения оборудования; при неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед) или усиленном загрязнении на открытом распределительном устройстве, а также после отключения оборудования при коротком замыкании

	3. Выборочный осмотр заместителями технического руководителя, субъекта электроэнергетики или его обособленного подразделения, начальником подстанции, инженерно-техническим персоналом субъекта электроэнергетики.
	По графику, утвержденному техническим руководителем субъекта электроэнергетики.

	4. Испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования
	В соответствии с действующей нормативной документацией

	5. Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период
	В соответствии с графиком, установленным техническим руководителем субъекта электроэнергетики.

После выполнения ремонта.

	6. Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров
	2 раза в год. Сроки могут быть увеличены техническим руководителем субъекта электроэнергетики в зависимости от условий эксплуатации и состояния оборудования.

	7. Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка коррозионного состояния заземлителей.
	По графику, утвержденному техническим руководителем субъекта электроэнергетики, но не реже 1 раза в 12 лет; после каждого ремонта и реконструкции заземляющего устройства.


Перечень и периодичность работ, выполняемых при техническом обслуживании кабельных линий

	Наименование работы
	Сроки проведения
	Примечание

	1.Плановый обход и осмотр трасс кабельных линий (КЛ), кабельных сооружений: 
	
	

	1.1. Проложенных в земле;

	1 раз в 3 месяца
	Заполняется ведомость

	1.2. Проложенных под усовершенствованным покрытием на территории городов;
	1 раз в 3 месяца
	Заполняется ведомость

	1.3. Проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам;
	1 раз в 6 месяцев
	Заполняется ведомость

	2. Плановый осмотр трасс КЛ АТП (выборочно)
	1 раз в 6 месяцев
	Заполняется ведомость

	3. Внеочередной обход и осмотр трасс кабельных линий (КЛ), кабельных сооружений
	После автоматического отключения линий релейной защитой, после ливней, в период паводков
	Заполняется ведомость

	4. Измерения нагрузок 
	Два раза в год
	Результаты заносятся в техническую документацию

	5. Испытания при технологическом нарушении
	· Определение места повреждения КЛ 0,4-6-10 кВ

· Уточнение места повреждения КЛ 0,4-6-10 кВ

· Определение трассы КЛ 0,4-6-10 кВ

· Определение в котловане КЛ 0,4-6-10 кВ

· Испытания КЛ 0,4-6-10 кВ повышенным напряжением
	Предоставляются протоколы.



Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________
 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение №5 к техническому заданию

Перечнем объемов оборудования, подлежащего техническому обслуживанию на 2024г. в арендованных сетях

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Раздел № 1 Техническое обслуживание
ООО «Электромонтажная компания» (РЭС Кстово)

(договор аренды №02/а-23 от 11.10.2023)
	
	

	1
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей 
	1 км трассы
	13,1665

	2
	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ 
	1 опора
	510

	3
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22
	1 км
	14,3895

	4
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	1,213

	5
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ 
	1 опора
	204

	6
	Верховой осмотр сложной опоры ВЛ 
	1 опора
	51

	7
	Измерение сопротивления заземления опор ВЛ, измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	комплекс

	8
	Измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	1 измерение
	255

	9
	Проверка состояния железобетонной сложной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	10

	10
	Техническое обслуживание МТП
	1 МТП
	1

	11
	Техническое обслуживание КТП 1 тр.
	1 КТП
	13

	12
	Техническое обслуживание КТП 2 тр.
	1 КТП
	5

	13
	Техническое обслуживание масляного выключателя ВМ-10
	1 выкл.
	10

	14
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	49

	15
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 2 Техническое обслуживание
ООО «Электромонтажная компания» (РЭС Пруды)

(договор аренды №02/а-23 от 11.10.2023)
	
	

	1
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей
	1 км
	0,075

	2
	Осмотр ВЛ 35 кВ в дневное время (на автотранспорте) (доставка бригады по труднопроходимой местности)
	10 км
	7,182

	3
	Проверка противопожарного состояния трассы ВЛ 35 кВ на автотранспорте, (доставка бригады по труднопроходимой местности)
	10 км
	7,182

	4
	Верховой осмотр железобетонной промежуточной одноцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	155

	5
	Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры ВЛ 35кВ с применением АГП 
	1 опора
	39

	6
	Верховой осмотр железобетонной промежуточной двухцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	7

	7
	Верховой осмотр железобетонной анкерной двухцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	2

	8
	Верховой осмотр металлической промежуточной одноцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	12

	9
	Верховой осмотр металлической анкерной одноцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	3

	10
	Верховой осмотр металлической промежуточной двухцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП 
	1 опора
	2

	11
	Верховой осмотр металлической анкерной двухцепной опоры ВЛ 35 кВ с применением АГП
	1 опора
	1

	12
	Восстановление постоянных знаков на металлической опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности)
	1 опора
	46

	13
	Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности)
	1 опора
	510

	14
	Техническое обслуживание ПС
	1 ПС
	2

	15
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки 
	1 выкл.
	38

	16
	Техническое обслуживание выключателя маслянного 
	1 выкл.
	23

	17
	Техническое обслуживание силового масляного трансформатора СН-1 (35)
	1 трансф.
	3,00

	18
	Техническое обслуживание силового масляного трансформатора (1-20)
	1 трансф.
	3,00

	19
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	20
	Расчистка трассы от кустарника и зарослей ВЛ 35 кВ.
	га
	42,5

	
	Раздел № 3 Техническое обслуживание
ООО «Стройэнергомонтаж»

(договор аренды №02/а-19 от 01.07.2019)
	
	

	1
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей
	1 км трассы
	7,923

	2
	Работы, сопутствующтие техническому обслуживанию (поготовитльные, сгласования, вывод в ремонт, закрытие)
	1 м
	7923

	3
	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ 
	1 опора
	30

	4
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22
	1 км
	0,634

	5
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	0,28

	6
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ 
	1 опора
	12

	7
	Верховой осмотр сложной опоры ВЛ 
	1 опора
	3

	8
	Измерение сопротивления заземления опор ВЛ, измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	комплекс

	9
	Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	6

	10
	Проверка состояния железобетонной сложной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	2

	11
	Техническое обслуживание КТП 1 тр.
	1 КТПН
	1

	12
	Техническое обслуживание КТП 2 тр.
	1 КТПН
	5

	13
	Текущий ремонт масляного выключателя ВМ-10 
	1 выкл.
	7

	14
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом
	1 выкл.
	62

	15
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 4.1 Техническое обслуживание
АО «ЭЛКАБ-КЗ»

(договор аренды №35/23 от 18.10.2023)
	
	

	1
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей
	1 км трассы
	0,955

	2
	Работы, сопутствующие техническому обслуживанию (подготовительные, согласования, вывод в ремонт, закрытие)
	1 м
	955

	3
	Техническое обслуживание КТП 2 тр.
	1 ТП
	2

	4
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	14

	5
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 4.2 Техническое обслуживание

ИП Новикова З.Н.

(договор аренды №38/23 от 18.10.2023)
	
	

	6
	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ
	1 опора
	2

	7
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	0,048

	8
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ
	1 опора
	1

	9
	Измерение сопротивления заземления опор ВЛ, измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	комплекс

	10
	Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	1

	11
	Техническое обслуживание КТПН 2 тр.
	1 КТПН
	1

	12
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	6

	13
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 4.3 Техническое обслуживание

ИП Минасян А.М.

(договор аренды №36/23 от 18.10.2023)
	
	

	18
	Техническое обслуживание КТПН 2 тр.
	1 КТПН
	1

	19
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	4

	20
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 4.4 Техническое обслуживание

ООО "РОСМ"

(договор аренды №34/23 от 18.10.2023)
	
	

	21
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей
	1 км трассы
	2,65

	22
	Работы, сопутствующтие техническому обслуживанию (поготовитльные, сгласования, вывод в ремонт, закрытие)
	1 м
	2650

	23
	Техническое обслуживание КТПН 2 тр.
	1 КТПН
	1

	24
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	6

	25
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	

	
	Раздел № 4.5 Техническое обслуживание

ТСН «Кирпичник»

(договор аренды №37/23 от 18.10.2023)
	
	

	26
	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ
	1 опора
	255

	27
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	7,644

	28
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ
	1 опора
	103

	29
	Верховой осмотр сложной опоры ВЛ
	1 опора
	25

	30
	Измерение сопротивления заземления опор ВЛ, измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	комплекс

	31
	Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	21

	32
	Проверка состояния железобетонной сложной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	5

	
	Раздел № 4.6 Техническое обслуживание

КУМИ Кстовского муниципального округа

(договоры аренды №7 от 11.06.2020, №2 от 25.02.2021, №13 от 23.11.2021)
	
	

	33
	Техническое обслуживание кабельных линий: осмотр трассы подземных кабелей
	1 км трассы
	1,986

	34
	Работы, сопутствующтие техническому обслуживанию (поготовитльные, сгласования, вывод в ремонт, закрытие)
	1 м
	1986

	35
	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ
	1 опора
	106

	36
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 0,38 кВ при количестве опор на 1км не более 22
	1 км
	2,687

	37
	Автомобильный осмотр в дневное время без подъема на опору ВЛ напряжением 1-20 кВ при количестве опор на 1км не более 10
	1 км
	0,625

	38
	Верховой осмотр одностоечной опоры ВЛ
	1 опора
	38

	39
	Верховой осмотр сложной опоры ВЛ
	1 опора
	11

	40
	Измерение сопротивления заземления опор ВЛ, измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль
	комплекс

	41
	Проверка состояния железобетонной промежуточной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	19

	42
	Проверка состояния железобетонной сложной опоры ВЛ со вскрытием грунта
	1 опора
	6

	43
	Техническое обслуживание КТПН 2 тр.
	1 КТПН
	3

	44
	Техническое обслуживание выключателя нагрузки ВН с приводом 
	1 выкл.
	6

	45
	Затраты на оперативное и аварийно-диспетчерское обслуживание ТП и сетей в год
	
	



Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________                                          _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение №6 к техническому заданию

Перечень работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической энергии объектами потребителя
1. Организация и выполнение работ по введению ограничения (полного/частичного) режима потребления электрической энергии объектами потребителя в случаях:

- получения официального уведомления энергосбытовой компании о введении ограничения (с указанием наименования потребителя, адреса отключаемого объекта, даты и времени введения ограничения). 

- выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления Акта бездоговорного потребления.

Составление Акта введения ограничения по факту введения ограничения с указанием фактической даты и времени введения ограничения.

2. Организация и выполнение работ по возобновлению режима потребления электрической энергии объектами потребителя в случаях:

- получения официального уведомления энергосбытовой компании о возобновлении электроснабжения объекта потребителя (с указанием наименования потребителя, адреса отключаемого объекта, даты и времени введения ограничения).

Составление Акта восстановления электроснабжения объекта потребителя с указанием фактической даты и времени восстановления ограничения.

Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________                          ___________________ Ю.Н. Орлова


Приложение № 2

к договору № 05-зк/24 от __________ 2024г.
ЛСР № _____ от ________г.
Приложение № 3
к договору № 05-зк/24 от __________ 2024г.
На бланке организации
ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора № 05-зк/24 от __________ 2024г. (далее – «Договор»)

__________________2024г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

	Наименование
	

	Адрес (место нахождения)
	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Предмет договора (виды работ)
	

	Планируемый срок договора
	


2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему
_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком
** заполняется в отношении каждого субподрядчика
Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 4
к договору № 05-зк/24 от __________ 2024г.
На бланке организации

ФОРМА
Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора 

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор») 
«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

	Наименование, 

фирменное наименование (при наличии)
	

	Адрес (место нахождения) 


	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Дата и номер договора с субподрядчиком
	

	Предмет договора
	

	Цена договора c учетом НДС, рублей
	

	Цена договора без учета НДС, рублей
	

	Срок исполнения договора
	


2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика 

Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
