Проект
ВНИМАНИЕ! 

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .
ДОГОВОР № 25-зп/23
г. Павлово






____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, 
и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса предложений.
1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).
1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

2.1. Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по выполнению работ по текущему ремонту оборудования ОРУ-110кВ на ПС «Новая» 110/6кВ, включая Т-1 и Т-2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору)
2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

2.2.1. Срок выполнения работ:

Начало работ – с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2023г.
при условии снятия напряжения с ремонтируемых токоведущих частей. Сроки выполнения Работ, установленные договором, могут быть изменены на условиях Договора или соглашения между Сторонами, которое оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору.
2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации. 

3. Оплата выполненных работ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС. 
3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представленной счет-фактуре за отдельный месяц.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.
4. Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения. 

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.

5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

6. Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 2 года с момента сдачи работ Заказчику. 

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством
7. Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. ЛСР 

3. Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

4. Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ООО «Павловоэнерго»

	
	606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 

ИНН: 5252021872 КПП: 525201001

р/с: 40702810842360106045

в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России
к/с: 30101810900000000603

ОГРН: 108525001053


 Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова               

Приложение №1
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.

Техническое задание.
1. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;

· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».

· СТО 34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.

· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;

· РД 34.20-501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

2. Перечень и объем выполняемых работ:
2.1. Текущий ремонт Т-1, Т-2:

· Проведение тепловизионного контроля с термограммой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 с присоединениями 110/6, включая разъединители с ошиновкой;

· Очистка трансформаторов, составные части и комплектующие устройства от пыли, грязи, подтеков масла;

· Замена уплотнительных прокладок ввод Т-1 6кВ;

· Замена уплотнительных прокладок газового реле Т-1;

· Замена уплотнительных прокладок струйного реле Т-1;

· Замена контактных соединений вводов 110кВ Т-1, Т-2, СР-1, СР-2, ОД-110кВ Т-1, Т-2, ЛР ВЛ-124, ЛР ВЛ-148, I и II СШ-110кВ;

· Замена опорных изоляторов ШМ-6кВ Т-1, Т-2;

· Окраска силового трансформатора Т-1;

· Очистка масла указательного стекла Т-1;

· Восстановление шкалы на стрелочном указателе Т-2;

· Протяжка шинного моста 6кВ Т-1, Т-2;

· Восстановление соединения грозозащиты с порталом I-СШ 110кВ;

· Окраска портала 110кВ II-СШ;

· Проверить работу отсечного клапана, стрелочного указателя и других приборов, установленных на трансформаторе руководствуясь инструкциями по эксплуатации;

· Оценить состояние внешним осмотром составных частей трансформатора, маслоплотность воздухоспускных пробок, встроенных трансформаторов тока, контакторов устройства РПН внешних токоведущих контактных соединений;

· Протяжка болтовых соединений при необходимости замена уплотнительных прокладок;

· Доливка необходимого количества подготовленного масла;

· Восстановление или монтаж обогрева РПН Т-1, Т-2;

2.2. Текущий ремонт ОД-110кВ Т-1, Т-2, КЗ-110кВ Т-1, Т-2, СР-1,СР-2, ЛР ВЛ-124, ВЛ-148:

· Проверка состояния ножей и губок (осмотр, очистка контактов, деталей головок, ножа, смазка, чистка и смазка пружин);

· Проверка состояния колонок изоляторов (осмотр, очистка изоляторов, армированных швов, смазка подшипников);

· Проверка состояния привода, блокировки (подтяжка болтовых соединений, смазка, регулировка), проверка работы привода;

· Проверка состояния приводного механизма (осмотр, очистка тяг, рычагов, смазка, регулировка);

· Контрольная обтяжка болтовых соединений отделителя, привода, проверка заземления;

· Регулировка отделителя (фиксация положения подвижного контакта в отключенном и включенном состоянии);

· Опробование работы отделителя;

· Проведение тепловизионного контроля с термограммой отделителей (ОД-110кВ), короткозамыкатели (КЗ-110кВ), линейных разъединителей (ЛР-110кВ), секционных разъединителей (СР-110кВ), ошиновку 110кВ, 6кВ;

· Проверка соединений, восстановление антикоррозийного покрытия (удаление ржавчины, покраска) заземляющего устройства ОРУ-110кВ;

2.3. Текущий ремонт ЗРУ-6кВ:

· Капитальный ремонт ячейки Ф-611;

· Текущий ремонт оборудования в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;

· Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 6кВ.

2.4. Испытания оборудования:

· Испытание силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

1) Испытание изоляции обмоток трансформатора;

2) Сопротивление обмоток постоянному току;

3) Испытание изоляции высоковольтных вводов.

· Испытание ШМ-6кВ Т-1, Т-2

· Испытание вентильных разрядников I-СШ, II-СШ 110кВ;

· Испытание Т/Т-110 Т-1, Т-2;

· Испытание грозозащиты;

· Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей;

· Испытание трансформаторного масла Т-1, Т-2:

1) Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора;

2) Измерение пробивного напряжения масла трансформатора;

3) Определение содержания антиокислительной присадки в трансформаторном масле;

4) Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора.

· Высоковольтные испытания оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2, ввод 6кВ Т-1, Т-2 , I-СШ, II-СШ;

· Измерение переходного сопротивления контактных соединений

2.5. Устройства РЗиА трансформаторов:

· Проверка цепей центральной сигнализации и устранение неисправностей;

· Проверка и испытание дуговой защиты I и II СШ 6кВ;

· Проверка и испытание УРОВ и ЛЗШ I и II СШ 6кВ;

· Проверка и испытание противоаварийной автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ).

·  Монтаж секционирование узлов учёта 100В от ТН-1 до ТН-2;

· Контроль устройств РЗиА Т-1, Т-2 включая ОД-110кВ (Т-1, Т-2), КЗ-110кВ (Т-1, Т-2), ТТ-110кВ, Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, Ввод 6кВ Т-1, Т-2.

2.6. Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 Ф-604, Ф-609Б, Ф-610, Ф-613, на микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1
2.7. Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 СВ 6кВ на Сириус-2-С-5А-220В-И1
2.8. Корректировка исполнительных схем РЗиА 

2.9. Ремонтные работы ОРУ 110кВ

· Монтаж устройства заземления пожарных машин

3. Требования к безопасности работ:
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

4. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания оборудования:

· Протоколы испытаний силовых трансформаторов Т-1 и Т-2;

· Протокол высоковольтных испытаний оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-613, Ф-614, Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;

· Протокол высоковольтных испытаний I, II-СШ 6кВ;

· Протокол испытания Т/Т Т-1 и Т-2;

· Протокол испытания высоковольтных вводов Т-1 и Т-2;

· Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора Т-1, Т-2;

· Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора Т-1, Т-2;

· Протокол испытания ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;
· Акт текущего ремонта ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2;

· Акт текущего ремонта КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2;

· Акт текущего ремонта СР-1, СР-2, ЛР ВЛ-124, ВЛ-148;

· Акт текущего ремонта секционного разъединителя;

· Акт текущего ремонта оборудования 6кВ в ячейках: Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605,  Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608, Ф-609, Ф-610, Ф-611, Ф-613, Ф-614, Ф-615, ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2;

· Протокол тепловизионного обследования Т-1, Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, ЛР-110кВ, СР-110кВ, ошиновку 110кВ, 6кВ с термограммой;
· Протокол испытания вентильных разрядников РВС-110кВ, РВС-6кВ;

· Протокол испытания грозозащиты;

· Акт текущего ремонта оборудования I, II-СШ 6кВ;

· Протоколы устройства РЗиА по стороне 6/110кВ;

· Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземляемыми элементами;

· Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.

В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.

При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.

Гарантийный срок устанавливается в течении одного года со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.

В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Предоставление эквивалентных работ не допускается.

5. Место, условия и порядок выполнения работ:

Адрес: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Коммунистическая, 78, ПС «Новая» (территория ОАО «Гидроагрегат»)
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.

После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

6.   Ведомость объёмов работ на текущее обслуживание (текущий ремонт) оборудования п/с "Новая" 110/6кВ и освидетельствование трансформаторов Т-1, Т-2

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Количество
	Примечание

	1. 
	Техническое обслуживание силового трансформатора Т-1

Техническое обслуживание силового трансформатора Т-2
	шт.
	2
	

	2. 
	Ремонт съемного ввода 6-10кВ с заменой уплотнительных прокладок
	шт.
	3
	

	3. 
	Заливка трансформаторного масла в бак (при необходимости)
	шт
	2
	

	4. 
	Замена силикагеля основного и индикаторного в воздухоосушителе Т-1, Т-2
	шт
	2
	

	5. 
	Текущий ремонт отделителя ОД-110кВ
	шт.
	2
	

	6. 
	Текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110кВ
	шт.
	2
	

	7. 
	Восстановление шкалы на стрелочном указателе Т-2
	шт
	1
	

	8. 
	Покраска силового трансформатора Т-1
	шт
	1
	

	9. 
	Замена уплотнительных прокладок струйного реле Т-1
	шт
	1
	

	10. 
	Замена уплотнительных прокладок газового реле Т-1
	шт
	1
	

	11. 
	Очистка трансформаторов, составные части и комплектующие устройства от пыли, грязи, подтеков масла
	шт
	2
	

	12. 
	Тепловизионный контроль с термограммой:

Силовой трансформатор Т-1

Силовой трансформатор Т-2

Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-1

Линейный разъединитель ЛР-110кВ Т-2

Секционный разъединитель СР-1 110кВ

Секционный разъединитель СР-2 110кВ

Отделитель ОД-110кВ Т-1 (включая короткозамыкатель КЗ)

Отделитель ОД-110кВ Т-2 (включая короткозамыкатель КЗ)

Жесткая ошиновка 110кВ от СР-1 до СР-2

Жесткая ошиновка 110кВ I-СШ

Жесткая ошиновка 110кВ II-СШ

Гибкая ошиновка 110кВ Т-1

Гибкая ошиновка 110кВ Т-2

Гибкая ошиновка 6кВ Т-1

Гибкая ошиновка 6кВ Т-2
	шт.
	15
	

	13. 
	Техническое обслуживание контактных соединений сборных и соединительных шин 6кВ 1и 2 СШ
	шт
	30
	

	14. 
	Текущий ремонт защитных заземляющих устройств
	шт
	20
	

	15. 
	Текущий ремонт высоковольтного оборудования в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615,  ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2.
	шт
	23
	

	16. 
	Замена контактных соединений 110кВ
	шт
	76
	

	17. 
	Зажим ответвительный РОА 95
	шт
	12
	

	18. 
	Зажим ответвительный РОА 120
	шт
	20
	

	19. 
	Аппаратный зажим 95
	шт
	36
	

	20. 
	Аппаратный зажим 120
	шт
	30
	

	21. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-110
	шт
	18
	

	22. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-35
	шт
	2
	

	23. 
	Текущий ремонт разрядника: РВС-6
	шт
	6
	

	24. 
	Замена изоляторов опорных на ШМ-6кВ Т-1, Т-2
	шт
	42
	

	25. 
	Изолятор полимерный опорный по типу OCK-20-35-УХЛ1
	шт
	42
	Точную марку изоляторов нужно уточнить после замера.

	26. 
	Заземляющие устройства,проверка соединений, коррозионного состояния (естественных заземлителей с заземляющим устройством) при напряжении подстанций до 110 кВ включительно: при текущем ремонте
	присоединение
	4
	

	27. 
	Ремонт ячейки высоковольтного отсека 6кВ ф611
	шт
	1
	

	28. 
	Монтаж проходных вводов от II секции шин 6кВ в ячейку Ф611
	шт
	3
	

	29. 
	Монтаж и настройка контактов в сторону СШ 6кВ в ячейки ф611
	шт
	3
	

	30. 
	Обновление маркировки
	надпись
	10
	

	31. 
	Окраска портала 110кВ II-СШ
	м2
	16
	

	32. 
	Прожатие резьбовых соединений
	соединение
	100
	

	33. 
	Восстановление соединения грозозащиты с порталом I-СШ 110кВ
	шт
	1
	

	34. 
	Монтаж устройства заземления пожарных машин
	шт
	2
	

	a. 
	Релейная защита и автоматика:
	
	
	

	35. 
	Восстановление или монтаж обогрева РПН Т-1, Т-2
	шт
	2
	

	36. 
	Релейная защита и автоматика трехобмоточного трансформатора мощностью 25-80 МВ·А с напряжением обмоток 110-220/35/6-10 кВ
	шт
	2
	

	37. 
	Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 Ф-604, Ф-609Б, Ф-610, Ф-613, на микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1

	шт
	4
	

	38. 
	Замена микропроцессорных устройств РЗиА БМРЗ-100 СВ 6кВ на Сириус-2-С-5А-220В-И1

	шт
	1
	

	39. 
	Микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1
	шт
	4
	

	40. 
	Микропроцессорное устройство РЗиА Сириус-2-С-5А-220В-И1
	шт
	1
	

	41. 
	Релейная защита и автоматика Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ф611 ВВОД-1, ВВОД-2, СВ, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2.
	шт
	23
	

	42. 
	Релейная защита и автоматика, схема управления о ОД и КЗ (110-220кВ), профилактический контроль
	шт.
	4
	

	43. 
	Проверка и испытание дуговой защиты I и II СШ 6кВ
	шт
	2
	

	44. 
	Проверка и испытание УРОВ 6кВ
	шт
	2
	

	45. 
	Проверка и испытание ЛЗШ I 6кВ
	шт
	2
	

	46. 
	Проверка и испытание II СШ 6кВ
	шт
	2
	

	47. 
	Монтаж секционирование узлов учёта 100В от ТН-1 до ТН-2
	шт
	2
	

	48. 
	Кабель КВнг(A) - 4х2,5
	м
	30
	

	49. 
	Переключатель кулачковый 4G10-91U 3х контактный
	шт
	2
	

	50. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	2
	

	51. 
	Корректировка исполнительных схем РЗиА: Ф-604, Ф-609Б,Ф-610, Ф-613, СВ-6кВ
	шт
	5
	

	a. В
	Высоковольтные тспытания:
	
	
	

	52. 50.
	Испытание изоляции обмоток трансформатора
	измерение
	6
	

	53. 
	Сопротивление обмоток постоянному току
	измерение
	8
	

	54. 
	Испытание изоляции высоковольтных вводов
	шт.
	6
	

	55. 51.
	Испытание вентильных разрядника
	испытание
	22
	

	56. 52.
	Испытание ТТ-110
	испытание
	6
	

	57. 53.
	Измерение сопротивления контура заземления и металлических связей
	измерения
	40
	

	58. 54.
	Испытание ШМ-6кВ Т-1, Т-2
	испытание
	2
	

	59. 55.
	Высоковольтные испытания оборудования 6кВ в ячейках Ф-601, Ф-602, Ф-603, Ф-604, Ф-605, Ф-606, Ф-607, Ф-609Б, Ф-616, Ф-608, Ф-608 Ф-609 Ф-610 Ф-611 Ф-613 Ф-614 Ф-615, ТСН-1, ТСН-2, ТН-1, ТН-2, ввод 6кВ Т-1, Т-2 , I-СШ, II-СШ
	испытания
	25
	

	60. 56.
	Испытание трансформаторного масла
	
	
	

	61. 
	Хроматографический анализ газов, растворенных в масле трансформатора
	испытание
	4
	

	62. 
	Определение содержания антиокислительной присадки в трансформаторном масле
	испытание
	1
	

	63. 
	Измерение пробивного напряжения масла трансформатора
	испытание
	2
	

	64. 
	Физико-химический анализ эксплуатационного масла трансформатора
	испытание
	2
	

	65. 57.
	Измерение переходного сопротивления контактных соединений


	шт
	50
	


Подрядчик: 





Заказчик:          

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 2

к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
ЛСР № _____ от ________г.
Приложение № 3
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
На бланке организации
ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г. (далее – «Договор»)

__________________2023г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

	Наименование
	

	Адрес (место нахождения)
	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Предмет договора (виды работ)
	

	Планируемый срок договора
	


2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему
_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком
** заполняется в отношении каждого субподрядчика
Подрядчик: 





Заказчик:          
____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
Приложение № 4
к договору № 24-зп/23 от __________ 2023г.
На бланке организации

ФОРМА
Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора 

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор») 
«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

	Наименование, 

фирменное наименование (при наличии)
	

	Адрес (место нахождения) 


	

	Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе
	

	ОКОПФ, ОКПО
	

	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)
	

	Дата и номер договора с субподрядчиком
	

	Предмет договора
	

	Цена договора c учетом НДС, рублей
	

	Цена договора без учета НДС, рублей
	

	Срок исполнения договора
	


2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________


___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(ФИО и должность подписавшего)
М.П.
_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика 

Подрядчик: 





            Заказчик:             

____________________ / ___________


 _____________________ Ю.Н. Орлова
