
 

ПРОТОКОЛ № 44-еп/25-1 

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО» 

ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА) (БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ) 

 

 

606100, Нижегородская область, г. Павлово 

29.08.2025г. 10-00  

 

Председателя комиссии: Орлова Ю.Н. 

Ответственного секретаря: Малыгина Н.В.  

Членов комиссии:  

Титов О.В.  

Куколева И.Л.   

Блинов Ю.Н.  

Карев А.В.  

Круглова А.В 

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число 

присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 7 человек, что составляет 

100% от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания 

закупочной комиссии имеется) 

Повестка дня. 

 

О согласовании закупки у единственного исполнителя № 44-еп/25 от 29.08.2025г. 

на выполнение аварийно- восстановительных работ по ремонту кабельной линии ф.205 

РП-1 к ПУК Войсковая часть» по адресу Нижегородская обл. Кудьминская пром зона №1 

д.89. 

 

По повестке дня. 

 

1.1. В соответствии с пп. 26 п. 90 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ООО «Павловоэнерго» и протоколом заседания комиссии по закупкам ООО 

«Павловоэнерго» по выбору способа закупок от 25.08.2025г. согласовать заключение 

договор на выполнение аварийно- восстановительных работ по ремонту  кабельной линии 

ф.205 РП-1 к ПУК Войсковая часть» по адресу Нижегородская обл. Кудьминская пром 

зона №1 д.89, для нужд ООО «Павловоэнерго» с ООО «Интер Модуль», как с 

единственным исполнителем по цене, согласованной в установленном ООО 

«Павловоэнерго» порядке.  

 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 219 052 (Двести девятнадцать 

тысяч пятьдесят два) рубля 58 копеек включая НДС. Цена настоящего договора включает 

все суммы всех предусмотренных законодательством налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, стоимость всех возможных расходов, связанных с оказанием 

услуг. 

 

 

 



 

 

 

1.2. Объем закупаемых товаров работ (услуг): в соответствии с проектом договора. 

 

1.3. Срок исполнения договора: с даты заключения договора по 31.08.2025г. 

включительно. 
Решение принято единогласно.  
Дата подписания протокола 29.08.2025г. 
 

Подписи: 


