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1. Наименование закупаемых товаров:
Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ
Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.
2. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
· РД 34.20.501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
· Правила технической эксплуатации Электроустановок станций и сетей» (ПТЭЭСС), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. N 229;
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.
3. Наименование и объем выполняемых работ:
ВЛ-0,4кВ ф-7 от ЗТП-2115А:
· Выполнить демонтаж голого провода;
· Выполнить демонтаж кабеля от ТП до оп. №1;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от ТП до оп. №1;
· Осуществить замену ответвлений проводом СИП-4 4х35 (по необходимости увеличением их длинны), на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (3 ответвления);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №4, №6;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-2164А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №9;
· Выполнить замену опоры №8;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №1 до оп. №9;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (11ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №2, №13;
· Выполнить замену повторного заземления на оп. №5, №9;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-6 от ЗТП-2170А:
· Выполнить демонтаж голого провода от ТП до оп. №11;
· Выполнить демонтаж кабеля от ТП до оп. №1;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от ТП до оп. №9;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х25 от оп. №9 до оп. №11;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (11ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №5, №9, №16, №21;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-11 от ЗТП-2170А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №27;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х70 от оп. №1 до оп. №7;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №7 до оп. №31;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (56ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №4, №7, №10, №12, №14, №17, №20, №21, №24, №27, №30;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-4 от ЗТП-2173А:
· Выполнить демонтаж голого провода от ТП до оп. №7;
· Выполнить демонтаж кабеля от ТП до оп. №1;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от ТП до оп. №7;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (7ответвлений);
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-2364А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №3 до оп. №11;
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №20 до оп. №27;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №3 до оп. №7;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №8 до оп. №11;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №20 до оп. №27;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (25ответвлений);
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №3, №7, №11, №20, №23, №26, №29;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-2530А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №13 до оп. №29;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №13 до оп. №29;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (33ответвления);
· Установка дополнительных опор в пролетах №13-14, №14-15;
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №1, №9, №13, №15, №18, №22, №25, №30;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-2805А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №4/3;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №1 до оп. №3;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х35 от оп. №3 до оп. №4/3;
· Выполнить замену опор №4/1 одностоечная, №4/2 с укосом;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (7ответвлений);
· Выполнить замену повторного заземления на оп. №3;
· Выполнить монтаж повторного заземления на оп. №4/2;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-2805А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №15;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х50 от оп. №1 до оп. №19;
· Выполнить замену опор №11, №18, №18/1 одностоечные;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (15ответвлений);
· Выполнить замену повторного заземления на оп. №1, №2, №4, №6, №9, №11, №13, №15;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-2805А:
· Выполнить демонтаж голого провода от оп. №1 до оп. №2;
· Выполнить монтаж провода СИП-2А 4х35 от оп. №1 до оп. №2;
· Осуществить переключение ответвлений, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (3ответвления);
· Выполнить замену повторного заземления на оп. №1, №2;
· Испытание имеющихся контуров заземления ВЛ-0,4кВ;
· Восстановление нумерации и плакатов безопасности на опорах;
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией.
4. Требования к безопасности работ:
· Все работы на действующем электрооборудовании выполняются с оформлением нарядов-допусков;
· При проведении земляных работ, Подрядчик обязан получить ордер на производство земляных работ и согласовать с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте работ;
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
· Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.
5. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания и актами продления срока службы оборудования.
В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации. Монтаж СИП осуществлять с использованием новой арматуры.
Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении двух лет со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Предоставление эквивалентных работ не допускается.
6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ:
Исполнитель для выполнения данных Работ должен обладать:
Свидетельством о допуске к Работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным Работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора;
Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, имеющего дипломы (специализация электрика и энергетика):
· для ремонтного персонала о сдаче на группу по электробезопасности III и IV до и выше 1000 В;
· для административно-технического персонала о сдаче на группу по электробезопасности V до и выше 1000 В (протоколы Ростехнадзора).
7. Место, условия и порядок выполнения работ:
Адрес: Нижегородская обл., Павловский р-н (Приложение №1 к техническому заданию)
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.
8. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.
9. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)
10. Сроки выполнения работ:
- максимальный срок выполнения работ с даты подписания договора по 30.09.2022г. 
- минимальный срок выполнения работ с даты подписания договора по 15.09.2022г.
Приложение:
1. Перечень объектов электросетевого хозяйства.


Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень объектов электросетевого хозяйства  
	№
	Диспетчерское наименование объекта (ТП)
	Вид работ
	Адрес объекта
	Примечание

	1 
	ЗТП-2115А Ф-7
	Демонтаж кабеля 4х70 (25м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (200м)
Замена ответвлений на СИП-4 4х35 (50м)
Монтаж повторного заземления (3шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., г. Павлово, в 20 м а юго-запад от северо-западного угла дома №32 по ул. Кирова
	

	2 
	КТП-2164А Ф-1
	Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (360м)
Замена оп. №8
Монтаж повторного заземления (2шт)
Замена повторного заземления (2шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Винокурова
	

	3 
	ЗТП-2170А Ф-6
	Демонтаж кабеля 4х50 (25м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (480м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х25 (45м)
Монтаж повторного заземления (5шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Правика (территория котельной) 
	

	4 
	ЗТП-2170А Ф-11
	Замена голого провода на СИП-2А 4х70 (300м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (950м)
Монтаж повторного заземления (12шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Правика (территория котельной)
	

	5 
	ЗТП-2173А Ф-4
	Демонтаж кабеля 4х50 (30м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (310м)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	г. Павлово, пер. Правика, д. 2
	

	6 
	КТП-2364А Ф-3
	Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (840м)
Монтаж повторного заземления (8шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., г. Павлово, в 15 м на северо-запад от северо-западного угла дома № 2 по пер. Правика
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	КТП-2530А Ф-2
	Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (800м)
Установка 2-х дополнительных опор
Монтаж повторного заземления (8шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	[bookmark: _GoBack]Нижегородская обл., Павловский р-он г. Ворсма, ул. Охтомова
	

	8 
	КТП-2805А Ф-1
	Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (80м)
Замена голого провода на СИП-2А 4х35 (120м)
Замена оп. №4/1, №4/2
Монтаж повторного заземления (1шт)
Замена повторного заземления (1шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., Павловский р-он г. Горбатов ул. Горбунова у д. 79
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	КТП-2805А Ф-2
	Замена голого провода на СИП-2А 4х50 (530м)
Замена оп. №11/1, №18, №18/1
Замена повторного заземления (8шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., Павловский р-он г. Горбатов ул. Горбунова у д. 79
	

	10 
	КТП-2805А Ф-3
	Замена голого провода на СИП-2А 4х35 (65м)
Замена повторного заземления (2шт)
Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ
	Нижегородская обл., Павловский р-он г. Горбатов ул. Горбунова у д. 79
	



