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Лот № 1
Выполнение работ по замене неисправных трансформаторов тока встроенных в силовой трансформатор Т-2 ТДН-16000-110/6 с последующей проверкой и испытаниями на ГПП «Кристалл» 110/6 кВ.
1. Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.
2. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
· СТО 34.01.23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
· РД 34.20-501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.
3. Перечень и объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование объекта ремонта
	Наименование работ
	Кол-во

	
	Монтажные работы

	1. 
	ГПП 110/6 кВ «Кристалл» Трансформатор Т-2, ТДН-16000-110/6
	Замена встроенных трансформаторов тока ТВТ-110 на ф. А и на ф. В:Т2

(Слив трансформаторного масла - 0,5 т.
Демонтаж Ввода 110 кВ на ф. А и на ф. В-2 шт.
 Разборка адаптеров и демонтаж трансформаторов тока ТВТ-110 на ф. А и на ф. В.	
Отключение и демонтаж контрольных кабелей токовых цепей-4 шт.
Монтаж трансформаторов тока ТВТ-110 и сборка адаптеров на ф. А и на ф. В.
 Монтаж и подключение контрольных кабелей токовых цепей-4 шт.
Заливка трансформаторного масла-0,5 т.
	2 шт.

	Пуско-наладочные работы

	2. 
	ГПП 110/6 кВ «Кристалл» Трансформатор Т-2, ТДН-16000-110/6
	Проверка и испытания встроенных трансформаторов тока ТВТ-110 в объёме «Н» согласно ПУЭ 1.8.17.
	2 шт.

	3. 
	
	Проверка и испытание вновь смонтированных цепей тока.
	1 схема

	4. 
	
	Прогрузка цепей тока Т-2 от постороннего источника для предварительной проверки правильности монтажа вторичных цепей тока.
	1 схема

	5. 
	
	Прогрузка цепей тока Т-2 рабочим током нагрузки для окончательной проверки правильности монтажа вторичных цепей тока и правильности работы дифференциальной защиты трансформатора.
	1 схема

	6. 
	
	Оформление технической документации после выполнения работ. 
	1 к-т





4. Требования к безопасности работ:
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

5. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания 
· Протокол испытания Т/Т  Т-2
· Протокол испытания высоковольтных вводов  Т-2;
· Протоколы устройства РЗиА по стороне 110 кВ Т-2;
В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении 36 месяцев со дня передачи результата работы по акту выполненных работ, при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Предоставление эквивалентных работ не допускается.

	Требования к исполнителю

	1. 
	Подрядчик
	Наличие собственной ЭТЛ зарегистрированной в Ростехнадзоре.
	

	2. 
	Подрядчик
	Опыт выполнения аналогичных работ за последний год не менее 3-х с подтверждением.
	

	3. 
	Подрядчик
	Наличие собственного квалифицированного электромонтажного персонала с 3 гр. по ЭБ не менее 5 человек , с 4 гр. и 5 гр. по ЭБ не менее двух человек с каждой группой с подтверждением (документы), а также инженера ЭТЛ с 5 гр. по ЭБ.
	

	4. 
	Подрядчик
	Наличие СРО с правом выполнения указанных работ.
	



6. Место, условия и порядок выполнения работ:
Адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, 11, ПС «Кристалл» 
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

7. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

8. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

9. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ: максимальный срок до «29» июля 2022г.
[bookmark: _GoBack]               минимальный срок до «15» июля 2022г.
