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1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг) их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора:
	Наименование товара, работ (услуг)
	Ед. изм.
	Количество (объем)
	Цена за единицу без учета НДС, руб
	Цена за единицу с учетом НДС, руб
	Всего без учета НДС, руб
	Всего с учетом НДС, руб

	Выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ
	ед.
	1
	1916837,42
	2300204,9
	1916837,42
	2300204,9


Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.

2. Требования к работам: Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;
· СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики».
· СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
· «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
· РД 34.20.501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
· Правила технической эксплуатации Электроустановок станций и сетей» (ПТЭЭСС), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. N 229;
Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.
Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

3. Наименование и объем выполняемых работ:
ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП-8А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ.
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-5 от ЗТП-8А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ.
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-1 от ЗТП-2020А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (13 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-3 от ЗТП-2020А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить демонтаж опор №4/1, №4/2;
· Выполнить установку ж/б опор СВ-95 №4/1, №4/2;
· Осуществить установку повторного заземления на опоре №4/2;
· Выполнить монтаж арматуры на вновь установленные ж/б опоры;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (15 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-4 от ЗТП-2020А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить демонтаж опор №25, №26, №27, №28;
· Выполнить установку ж/б опор СВ-95 №25, №26, №27, №28;
· Осуществить установку повторного заземления на опорах №25, №28;
· Выполнить монтаж арматуры на вновь установленные ж/б опоры;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50.
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (39 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП-2164А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить демонтаж опор №13, №14, №15, №16, №17, №18;
· Осуществить установку повторного заземления на опорах №13, №15, №18;
· Выполнить монтаж арматуры на вновь установленные ж/б опоры;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50.
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (13 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-2 от ЗТП-2173А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (15 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией
ВЛ-0,4кВ ф-7 от ЗТП-2173А:
· Выполнить демонтаж провода А-50;
· Выполнить монтаж провода СИП-4 4х50;
· Осуществить переключение ответвлений (по необходимости увеличением их длинны) абонентов, на вновь установленную ВЛИ-0,4кВ (12 абонентов).
· Чистка охранной зоны от порослей, обрезка крон деревьев с последующей утилизацией

4. Требования к безопасности работ:
· Все работы на действующем электрооборудовании выполняются с оформлением нарядов-допусков;
· Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;
· До начала проведения Работ в охранной зоне не менее, чем за 5 дней предоставить список работников Подрядной организации. В случае повреждения восстановить ограждение запретной зоны.
· Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

5. Требования к результату и качеству работ:
Исполнитель должен представить заказчику отчет о выполнении работ. По итогам работ Стороны подписывают Акт о выполненных работах. Результатом работ по настоящему Договору является техническая документация с протоколами испытания и актами продления срока службы оборудования.
В процессе выполнения работ Исполнитель должен применять только те материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, которые имеют сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работы должны быть оказаны с применением материалов Исполнителя, его собственными силами и средствами.
При обнаружении недостатков результатов работ, в том числе выявленных после приемки в ходе их реализации, а также в процессе эксплуатации объектов исполнитель договора обязан устранить такие недостатки за свой счет в результате работ и, соответственно, произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить причиненные убытки.
Гарантийный срок устанавливается в течении одного года со дня передачи результата работы по акту выполненных работ. при условии надлежащего использования и технического обслуживания объекта.
В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки, отремонтировать или заменить на новые в течение 10 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
Предоставление эквивалентных работ не допускается.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ:
Исполнитель для выполнения данных Работ должен обладать:
Свидетельством о допуске к Работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным Работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО), зарегистрированной в установленном порядке в органах Ростехнадзора;
Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, имеющего дипломы (специализация электрика и энергетика):
· для ремонтного персонала о сдаче на группу по электробезопасности III и IV до и выше 1000 В;
· для административно-технического персонала о сдаче на группу по электробезопасности V до и выше 1000 В (протоколы Ростехнадзора).

7. Место, условия и порядок выполнения работ:
Адрес: Нижегородская обл., Павловский р-н (Приложение №1 к техническому заданию)
Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.
После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

8. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

9. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования работ за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

10. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты подписания договора
Окончание работ: максимальный срок до 30.09.2021г.
                минимальный срок до 15.09.2021г.




Приложение:
1. Перечень объектов электросетевого хозяйства.

















































Приложение № 1
к Техническому заданию

Перечень объектов электросетевого хозяйства  
	№
	Диспетчерское наименование объекта (ТП)
	Вид работ
	Адрес объекта
	Примечание

	1 
	ЗТП-8А Ф-2
	Замена А-50 на СИП 4х50 (180м)
	р.п. Тумботино, ул. 3. Космодемьянской, возле д.33
	

	2 
	ЗТП-8А Ф-5
	Замена А-50 на СИП 4х50 (200м)
	р.п. Тумботино, ул. 3. Космодемьянской, возле д.33
	

	3 
	ЗТП-2020А Ф-1
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (550м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (180м)
	г. Павлово, ул. Инициативная, напротив д. 1 
	

	4 
	ЗТП-2020А Ф-3
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (220м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (225м)
Замена опор №4/1; 4/2
Установка повторного заземления на опоре №4/2
	г. Павлово, ул. Инициативная, напротив д. 1
	

	5 
	ЗТП-2020А Ф-4
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (900м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (450м)
Замена опор №25;26;27;28
Установка повторного заземления на опорах №25;28
	г. Павлово, ул. Инициативная, напротив д. 1
	

	6 
	КТП-2164А Ф-2
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (350м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (200м)
Замена опор №13;14;15;16;17;18
Установка повторного заземления на опорах №13;15;18
	г. Павлово, ул. Винокурова, 
возле д. 100
	

	7 
	ЗТП-2173А Ф-2
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (390м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (200м)
	г. Павлово, пер. Правика, д. 2
	

	8 
	ЗТП-2173А Ф-7
	Замена провода А-50 на СИП 4х50 (405м)
Замена ответвлений на СИП 4х16 (200м)
	г. Павлово, пер. Правика, д. 2
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