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   Технические решения, принятые в проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

Рабочая документация соответствует действующим
государственным   нормам, правилам и стандартам.

Разрешение на проектирование подтверждается СРО.

Главный инженер проекта Ю.А. Абрамова
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Комплект рабочих чертежей
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08/21-04-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

08/21-05-ГОЧС Мероприятия гражданской обороны и
предупреждение чрезвычайных ситуаций

08/21-06-ОТ Охрана труда и техника безопасности

08/21-07-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности



Технические решения принятые в проекте соответствуют
требованиям экологических санитарно гигиенических противопожарных
норм действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий

Рабочая документация соответствует действующим
государственным   нормам правилам и стандартам

Разрешение на проектирование подтверждается СРО
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3 10Паспорт проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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г Кстово

Конструктивное выполнение кабельной линии 0,4кВ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Примечание

08/21-01-ЭС-ПЗ

― техническое задание, выданное ООО "Павловоэнерго"

   Рабочий проект "   ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г.

Павлово, ул. Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17",  разработан

на основании: технического задания, выданного ООО "Павловоэнерго"; действующих

нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации

электрических сетей;  указаний по обеспечению нормативных уровней надёжности

электроснабжения потребителей.

Согласно технического задания:

Напряжение ЛЭП - 6кВ.

Марка и сечение кабеля - АСБл-6(10) 3х120.

Способ прокладки - в земле.

Данным проектом  предусматривается: прокладка   ЗТП-2112А

Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул. Трудовая, в районе поликлиники

«ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта,

в районе жилого дома №15, 17.

Исходная документация

1. Общая часть

     Сведения о районе строительства:

     Местность - населенная. Рельеф местности - спокойный (ровный).

На основании карт климатического районирования по гололеду и
ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с
показателями повторяемости 1 раз в 25 лет для проектируемых ЛЭП приняты следующие
климатические условия:

Район климатических условий (РКУ ):

- по гололеду - II (толщина стенки гололеда - 15 мм);

- по ветру - II (скорость ветра - 29 м/с);

- максимальная температура воздуха + 40°С;

- минимальная температура воздуха - 40°С;

- среднегодовая температура воздуха +5°С.

Грунты в районе строительства - суглинок с удельным сопротивлением до 100 Ом-м.
Листов

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Лист
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Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17
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Примечание

ЭС ПЗ 08/21-01-ЭС-ПЗ

― техническое задание выданное ООО Павловоэнерго

Рабочий проект ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г.

Павлово, ул. Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, разработан

на основании технического задания выданного ООО Павловоэнерго действующих

нормативных документов по проектированию строительству и эксплуатации

электрических сетей указаний по обеспечению нормативных уровней надёжности

электроснабжения потребителей

Согласно технического задания

Напряжение ЛЭП кВ

Марка и сечение кабеля АСБл х

Способ прокладки в земле

Данным проектом предусматривается прокладка ЗТП-2112А

Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул. Трудовая, в районе поликлиники

«ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта,

в районе жилого дома №15, 17

Исходная документация

Общая часть

Сведения о районе строительства

 Местность населенная Рельеф местности спокойный ровный
На основании карт климатического районирования по гололеду и

ветру с повторяемостью раз в лет с учетом сравнения с
показателями повторяемости раз в лет для проектируемых ЛЭП приняты следующие
климатические условия

Район климатических условий РКУ
- по гололеду толщина стенки гололеда мм
- по ветру скорость ветра м с
- максимальная температура воздуха °С
- минимальная температура воздуха °С
- среднегодовая температура воздуха +5°С
Грунты в районе строительства суглинок с удельным сопротивлением до Ом м

Листов

№док Подпись ДатаЛистКолИзм

Лист
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Лист
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2. Конструктивное выполнение
Трасса кабельной линии выбрана с учётом наименьшего расхода кабеля и

обеспечения его сохранности при механических воздействиях.
Кабель на всём протяжении должен быть защищен от механических

повреждений (плитами ПЗК ).
Глубина заложения кабельной линии в кабельной траншее от

планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м с подсыпкой снизу и
засыпкой сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней строительного
мусора и шлака. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участке длиной до
5 м при вводе линии в здание ТП.

Кабель принят марки АСБл-6(10) (3х120).

Все работы по прокладке кабеля производить в соответствии с типовым
проектом А11-2011, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

 После испытаний линии повышенным напряжением траншея должна быть
окончательно засыпана и утрамбована.

Засыпка траншеи комьями мёрзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски
металла и т.п., не допускается.

 На поворотах трасы кабель не должен изгибаться больше допустимых норм.

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля R по отношению к
наружному диаметру кабеля для кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1-10

кВ в алюминиевой оболочке должна быть не менее 5 диаметров кабеля.

Кабель должен быть уложен с запасом по длине 5%, достаточным для
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих
кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в
виде колец (витков) запрещается. Этот запас достигается укладкой кабеля
«змейкой».

При монтаже концевых заделок всех типов на кабельных линий напряжением
1-10 кВ жилы должны разделываться такой длинны, чтобы была возможность
перестановки жил всех фаз во время эксплуатации.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения
соответствующих органов.

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов,

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть
ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных
стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные
надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики
в соответствии с требованиями СНиП 12-03.

 Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Межотраслевых правил по охане труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями
ПОТ РМ-016-2001 и  РД 153-34.0-03.150-00.).

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17
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Конструктивное выполнение
Трасса кабельной линии выбрана с учётом наименьшего расхода кабеля и

обеспечения его сохранности при механических воздействиях.
Кабель на всём протяжении должен быть защищен от механических

повреждений (плитами ПЗК ).
Глубина заложения кабельной линии в кабельной траншее от

планировочной отметки должна быть не менее м с подсыпкой снизу и
засыпкой сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней строительного
мусора и шлака. Допускается уменьшение глубины до м на участке длиной до
5 м при вводе линии в здание ТП.

Кабель принят марки АСБл 3х
Все работы по прокладке кабеля производить в соответствии с типовым

проектом А11-2011, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
После испытаний линии повышенным напряжением траншея должна быть

окончательно засыпана и утрамбована
Засыпка траншеи комьями мёрзлой земли грунтом содержащим камни куски

металла и т п не допускается
На поворотах трасы кабель не должен изгибаться больше допустимых норм

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля по отношению к
наружному диаметру кабеля для кабелей с бумажной изоляцией напряжением
кВ в алюминиевой оболочке должна быть не менее диаметров кабеля

Кабель должен быть уложен с запасом по длине достаточным для
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих
кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в
виде колец (витков) запрещается. Этот запас достигается укладкой кабеля
«змейкой».

При монтаже концевых заделок всех типов на кабельных линий напряжением
кВ жилы должны разделываться такой длинны чтобы была возможность

перестановки жил всех фаз во время эксплуатации
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в

проекте коммуникаций подземных сооружений или взрывоопасных материалов
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения
соответствующих органов

Выемки разрабатываемые на улицах проездах во дворах населенных пунктов
а также в других местах возможного нахождения людей должны быть
ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных
стандартов На ограждении необходимо устанавливать предупредительные
надписи а в ночное время сигнальное освещение

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики
в соответствии с требованиями СНиП 

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности в том числе Правил устройства
электроустановок ПУЭ Межотраслевых правил по охане труда правила
безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями
ПОТ РМ и  РД 
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Техническое задание, выданное
ООО "Павловоэнерго"

Вид строительства новое

Район климатических условий:  - по гололеду, мм
- по ветру, м/с

Число грозовых часов в году, час

Степень загрязненности атмосферы
Технико-экономические показатели:

25

15

В
40

4. Протяженность КЛ-6 кВ:

5. Расход кабеля АСБл-6 (3х120)

АСБл-6 (3х120), м 280

310

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"
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Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке и
допустимые разности уровней прокладки кабелей

Ведомость объема работ

Ведомость комплекта РД

14

Прокладка КЛ параллельно фундаментам зданий

16

13.2

Габариты кабельной траншеи

ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
 РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ № 08/21-02-ЭС-РД

Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение

Лист Наименование Примечан.

Защита кабелей от механических повреждений

Пересечение двух кабельных линий в земле

Однолинейная электрическая схема
17

18

20

21

Уплотнение кабеля в трубе

19
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Пересечение кабельной линии с трубопроводом
Пересечение кабельной линии  с теплопроводом

Прокладка КЛ открытым способом при пересечении с дорогой

Пересечение кабельной линии с газопроводом

Пересечение кабельной линии с линией связи

Прокладка КЛ по отношению к деревьям и кустарникам

Опознавательный знак

КЛ-6кВ
09.21
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22

23

24

25

26

27

28

Устройство асфальтобетонного покрытия дорог29

Прокладка КЛ параллельно с трубопроводами30

31

32 Прокладка КЛ способом прокола при пересечении с железной
дорогой

33

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17
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Ситуационный план трассы М 

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке и
допустимые разности уровней прокладки кабелей

Ведомость объема работ

Ведомость комплекта РД

Прокладка КЛ параллельно фундаментам зданий

Габариты кабельной траншеи

ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
 РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ № ЭС РД

Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение

Наименование Примечан

Защита кабелей от механических повреждений

Пересечение двух кабельных линий в земле

Однолинейная электрическая схема

Уплотнение кабеля в трубе

Р

Стадия Лист Листов

Абрамова Ю А

ЭС РД

№док Подпись ДатаЛист

Абрамова Ю А

Прокладка КЛ с силовыми кабелями до кВ
эксплуатируемыми другими организациями

Пересечение кабельной линии с трубопроводом
Пересечение кабельной линии  с теплопроводом

Прокладка КЛ открытым способом при пересечении с дорогой

Пересечение кабельной линии с газопроводом

Пересечение кабельной линии с линией связи

Прокладка КЛ по отношению к деревьям и кустарникам

Опознавательный знак

КЛ кВ

Устройство асфальтобетонного покрытия дорог

Прокладка КЛ параллельно с трубопроводами

Прокладка КЛ способом прокола при пересечении с железной
дорогой

Обзорный план КЛ-6кВ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая КЛ 6 кВ

Существующие КЛ 6 кВ

Г Газопровод

К Канализация

В Водопровод

Теплопровод

Место установки опозновательного
знака и его номер

№1

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  РАБОТ!

  Проектом предусмотрена разработка проектной документации по прокладке кабеля 6 кВ
в траншее от ТП-2112 до ТП-2139.

 Проект выполнен на основании технического задания, выданного ООО "Павловоэнерго" .

 Все работы по кабельной линии выполнить согласно ПУЭ, типового проекта А5-92, СНиП
3.05.06-85, СаНПиН  2.2.3.1384-03 и других нормативных документов.

 Указания по технике безопасности при строительстве приведены в общей пояснительной
записке.

  Посыпку и засыпку производить слоем нейтрального грунта (речным песком). Перед
засыпкой траншеи кабельная трасса должна быть предъявлена для осмотра технадзору
заказчика с последующим оформлением акта на скрытые работы.

 Инженерные коммуникации подлежат уточнению при производстве монтажных работ с
обязательным вызывом представителей эксплуатирующих организаций.
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Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"

24,5м

40
м

4м
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№
п/п

Наименование Кол-
во

Обозначение
докум

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ 6 кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ 6 кВ с железной
дорогой

Прокладка кабеля АСБл-6 (3х120) 310

Траншея типа Т-2 240

Рытье траншеи в грунте II категории
вручную

Земляные работы

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Общестроительные работы

Ед .
изм.

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

2Ввод в кабельное сооружение

 Пересечение с дорогой

м
м

шт
2

3

шт

шт
шт
шт
шт

шт

шт

2

3

4

5

1

5

3

6

7

1 м³ 64,8

3

2

2

2

Объемы выполняемых работ

Обратная засыпка траншеи просеянной
землей или песком
Обратная засыпка траншеи обычным
грунтом

21,6

43,2

м³

м³

2

3

1

1

4

5

7

6

Ситауционный план
          М 1:500

Р

Стадия Лист Листов

Абрамова Ю А

ЭС РД

№док Подпись ДатаЛистКолИзм
Разработал
Проверил

ГИП

Н контр

Утв

Абрамова Ю А

Формат А

КЛ кВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая КЛ кВ

Существующие КЛ кВ

Г Газопровод

К Канализация

В Водопровод

Теплопровод

Место установки опозновательного
знака и его номер

№1

м

м
м

Приемные котлованы для прокола
Рытье приямков в грунте II категории
вручную
Обратная засыпка приямков просеянной
землей или песком
Обратная засыпка приямков обычным
грунтом

м³

шт

м³

м³

2

8

2

6

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ кВ с железной
дорогой

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

 Пересечение с дорогой

шт

шт
шт
шт
шт

шт

шт

№
п п

Наименование Кол
во

Ед
изм

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"

40Прокол методом ГНБ (труба ∅110) м4
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Лист

15

Кол
во

Обозначение
докум

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог

Укладка плит ПЗК (48х48) в траншею шт

Укладка кабеля в траншею

Укладка ПНД трубы ∅ 110мм (ГНБ)

0,27

Укладка кабеля в ПНД трубу ∅100мм м 56

Укладка кабеля в  в ПНД трубу ∅ 110мм
(ГНБ)

м³

Труба ПНД ∅ 110 мм

Кабель АСБл-6 (3х120)

Основные материалы

310

Труба ПНД ∅ 110мм (ГНБ)

Плиты ПЗК (28х48)

21,8Песок м³

Концевая муфта 3 КВТп-10 (70-120) с
наконечниками и термоусаживающим
кожухом

м 194

м

40

40

м

м

Установка концевых муфт
3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками и
термоусаживающим кожухом

шт 2

м

40

56

м
м

шт 2

шт 368

2

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

368

Устройство оснований из
известнякового щебня 0,5м³

0,2м³

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог

шт

Укладка ПНД трубы в траншею ∅110мм

Монтажные работы

3,3

56

м

м²

м³

м

м

Продолжение таблицы 1.

1

3

№
п/п Наименование Кол-

во
Обозначение

докум
Ед .
изм.

Устройство оснований из
известнякового щебня м³

Устройство оснований  из песка м³

8

9

11

10

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17
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Формат А3

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"

Порядковый номер
камеры

Номенклатурное
обозначение камеры

Назначение камеры

Назначение линии

Марка и сечение
проводника , длина

1 2 3 4

РУ -6 кВ

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -400/6/0,4

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -400/6/0,4

РУ -0,4 кВ

40 А

250 А 100 А250 А 250 А

Марка и
сечение шин
РУ 0,4 кВ
Рубильник ,

автомат

Предохр .

ПН -2

Марка , сечение
РЕ N шины

PEN

Порядковый номер
Тип панели

Назначение панели
Номинальный ток
Номер линии

Марка и сечение
проводника

Назначение линии

Длина
линии , м

1 2

1

ЩО -59

Линейная
2х250+1 х100+40

2

3 4

ЩО -59

Ввод
400 А

3

ЩО -59

секционная

9 10

4

ЩО -59

Линейная
100+2 х250

ЩО -59

1211

5

5

Ввод 1

КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366

Т-2на РП -1 А

АСБ 3х95
750 м

ПАО "Павловский Автобус "

ООО "Павловоэнерго "
ГБП

Wh
Wh

2112А
Линейная

Т-1

Тр -р 400 кВА

на
ЗТП -2085 А

250 А 100 А

Wh

Ввод
400 А

Тр -р 400 кВАЛинейная

АСБ 3х95

Wh Wh

ГБП ГБП

5 6

ЩО -59

Линейная
2х250

87

250 А 250 А

Wh Wh

ГБПГБП

400 А

ГБП ГБПГБП ГБП

Wh Wh

400 А

Wh

Порядковый номер
камеры

Номенклатурное
обозначение камеры

Назначение камеры

Назначение линии

Марка и сечение
проводника , длина

1 2 3 4

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -400/6/0,4 ТV

РУ -0,4 кВ

100 А 250 А250 А 100 А

Марка и
сечение шин
РУ 0,4 кВ
Рубильник ,

автомат

Предохр .

ПН -2

Марка , сечение
РЕ N шины

PEN

Порядковый номер
Тип панели

Назначение панели
Номинальный ток
Номер линии

Марка и сечение
проводника

Назначение линии

Длина
линии , м

16 15

7

ЩО -70

Линейная
2х100+2 х250

6

14 13

ЩО -70

Ввод 2

600 А

4

ЩО -70

СР

8 7

3

ЩО -70

Линейная
2х250+100

ЩО -70

56

2

5

Ввод 1

КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366

Т-2 на РП -1 А

ААШвУ 3х95
350 м

Wh

Секционная

Т-1

Тр -р 400 кВА

на
ЗТП -2085 А

100 А 250 А

Wh

Ввод 1

600 А

Тр -р 400 кВА Линейная

12 11

ЩО -70

Линейная
2х250

910

250 А

Wh

ГБПГБП

Wh

400 А

Wh

2139А
6

КСО -366

СР

Wh

ВН -1

ВН -3

ВН -2 РУ -6 кВ

Wh

400 А

250 А

ГБП

ГБП
250 А

Wh

250 А 250 А

Wh

ГБП
400 А

Wh

ГБП

5

8 7

3

ЩО -70

Линейная
2х250+100

56

АСБл 3х95
300 м

Линейная

на
ЗТП -2112 А

АСБл 3х95
300 м

на
ЗТП -2139 А
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Примечания:

1. Глубина прокладки кабеля - 700 мм.

2. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно с планировкой
территории.

3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 6(10) кВ, в пределах
которой запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи,

устраивать различные свалки (в том числе свалки шлака и снега).

В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с организацией,

эксплуатирующей кабельную линию не допускается.

Габариты кабельной траншеи.

Защита кабелей от механических повреждений.

Тип
траншеи

300Т-2

L,мм Количество плит ПЗК
на 100 м траншеи, шт

200

Схема укладки плит
ПЗК в траншее

7
0
0

9
0
0

L=300мм

15
0

15
0

плита ПЗК

Габариты кабельной траншеи.

Защита кабелей от
механических повреждений

Охранная зона

L=1000ммL=1000мм

Р

Стадия Лист Листов

ЭС РД

Формат А

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"

250 А

Wh

ГБП
400 А

Wh

ГБП
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Уплотнение кабеля в трубе

300 min

Труба Уплотнение Кабель

Примечание:

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров
покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

Уплотнение кабеля в трубе

Примечания

Глубина прокладки кабеля мм
Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно с планировкой

территории
Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением кВ в пределах

которой запрещается сбрасывать большие тяжести выливать кислоты и щелочи
устраивать различные свалки в том числе свалки шлака и снега
В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с организацией
эксплуатирующей кабельную линию не допускается

Габариты кабельной траншеи
Защита кабелей от механических повреждений

Тип
траншеи

Т

мм Количество плит ПЗК
на м траншеи шт

Схема укладки плит
ПЗК в траншее

мм

плита ПЗК

Габариты кабельной траншеи
Защита кабелей от

механических повреждений

Охранная зона

мммм

Р

Стадия Лист Листов

ЭС РД

Формат А

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"

250 А

Wh

ГБП
400 А

Wh

ГБП
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Уплотнение кабеля в трубе

Труба Уплотнение Кабель

Примечание

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров
покрытых водонепроницаемой мятой глиной

Уплотнение кабеля в трубе

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

D
н=

4
8

 м
м

R=240 мм

R=5*Dн=5*48=240мм
Dн- наружный диаметр кабеля

Допустимые разности уровней прокладки кабелей

Н - Разность уровней, 20 м

Н
=

2
0

 м

Минимальный радиус изгиба.

Допустимые разности уровней
прокладки кабелей

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"
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Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

Допустимые разности уровней прокладки кабелей

Н Разность уровней м

Минимальный радиус изгиба
Допустимые разности уровней

прокладки кабелей

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение

 1. Ввод кабеля в здания, кабельные сооружения и другие помещения
должен быть выполнен в металлических или асбестоцементных
безнапорных трубах.

2. После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.

3. Кабели в трубах уплотнить с двух концов.
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Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение
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После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен

Кабели в трубах уплотнить с двух концов

°

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами
зданий и сооружений не допускается.
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Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам
зданий и кабельным сооружениям
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Пересечение двух кабельных
линий в земле

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены выше
  силовых кабелей
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На чертеже указаны минимальные размеры
Кабели связи должны быть расположены выше

  силовых кабелей

труба асбестоцементная
или ПНД

уплотнение

ПРИМЕЧАНИЕ:

Расстояние между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, должно быть не менее 500 мм. Если требуемое
расстояние не может быть выдержано, между кабелями
устанавливают перегородки из несгораемых материалов (кирпич,

бетон) или один из кабелей на участке недоступного сближения
прокладывают в трубе.

Прокладка КЛ с силовыми кабелями до 6 кВ,
эксплуатируемыми другими организациями

1 - кабель 6 кВ;

2 - кабель 0,4 кВ;

3 - кабель силовой другой организации;
4 - песок;
5 - плита ПЗК

Прокладка КЛ с силовыми кабелями
до 6 кВ, эксплуатируемыми другими

организациями
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Пересечение кабельной линии
с линиями связи

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены выше
  силовых кабелей
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Пересечение кабельной линии с
газопроводом

А
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А - А

Прокладка кабельной линии под газопроводом
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Пересечение кабельной линии
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1.  На чертеже указаны минимальные размеры.

2.  В стесненных условиях допускается уменьшение расстояния от
кабельной линии до теплоизоляции в свету до 250мм по согласованию с
эксплуатирующей организацией.

3.  Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу
Схема выполнена по ТП А5-92.

4.  Прокладка кабелей над теплопроводом не рекомендуется, из-за
возможных разрытий теплопровода при эксплуатации и ремонтах.
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На чертеже указаны минимальные размеры
В стесненных условиях допускается уменьшение расстояния от

кабельной линии до теплоизоляции в свету до мм по согласованию с
эксплуатирующей организацией

Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу
Схема выполнена по ТП А
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1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Количество, диаметр и длина труб указано в проекте.

3. Кабели в трубах уплотнить по чертежу

Труба  ПНД

автодорога плита ПЗК

Прокладка кабельной линии способом прокола
при пересечении с автодорогой
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при пересечении с дорогой КЛ-6 кВ
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1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев
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Наикенование констрскци,
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

№ 08/21-04-ОВОС

Общество с ограниченной
ответственностью

"СМАРТ"

г.Кстово
2021
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Труба металлическая

ПримечаниеКол воЕд измЗаводской тип
марка
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Оценка воздействия
на окружающую среду

 1. Оценка воздействия на окружающую среду

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране
природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения
электроэнергии на напряжении 6 кВ.

Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду, а
уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не
превышают допустимых по СНиП  11-12-77 величин.

В связи с этим проведение воздухо- и других природоохранных
мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и
вибрации настоящим проектом не предусматривается.

2. Оценка аварийных ситуаций

КЛ-6кВ  не является объектом, относящимся к взрывоопасным. При
эксплуатации в случае возникновения аварийной ситуации не будет
оказывать воздействия, связанного с каким-либо загрязнением окружающей
природной среды, в т.ч. сверхнормативным.

Определены наиболее типичные аварии - короткие замыкания,

возникающие при выходе оборудования из строя (порывы изоляции,

перегрузка трансформаторов, обрыв кабеля). Данные аварийные ситуации
не повлекут за собой воздействия на атмосферный воздух и почву.

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации загрязнение
окружающей среды не произойдёт.

3. Заключение

Проведённая оценка воздействия на окружающую среду в данном
проекте показала, что при строительстве и эксплуатации проектируемого
объекта КЛ-6кВ влияния не будет.

КЛ-6кВ  является мягко воздействующим объектом на окружающую
среду, выбросы в атмосферу отсутствуют, отходы при эксплуатации не
образуются.

Таким образом, проведя анализ изменений, сопровождающих
строительный и эксплуатационный периоды, спланированные
природоохранные мероприятия, учитывая экологические факторы региона,

устанавливается следующее:

- проектированная КЛ-6кВ не представляет угрозы для здоровья и жизни
населения и животного мира с учётом отдалённых последствий;

- строительство КЛ-6кВ не приведёт к необратимым или кризисным
изменениям в окружающей природной среде.
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Оценка воздействия на окружающую среду

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране
природы и основ земельного законодательства Российской Федерации

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения
электроэнергии на напряжении кВ

Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду а
уровень шума и вибрации которые могут создаваться оборудованием не
превышают допустимых по СНиП величин

В связи с этим проведение воздухо и других природоохранных
мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и
вибрации настоящим проектом не предусматривается

Оценка аварийных ситуаций

КЛ-6кВ  не является объектом относящимся к взрывоопасным При
эксплуатации в случае возникновения аварийной ситуации не будет
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среду выбросы в атмосферу отсутствуют отходы при эксплуатации не
образуются

Таким образом проведя анализ изменений сопровождающих
строительный и эксплуатационный периоды спланированные
природоохранные мероприятия учитывая экологические факторы региона
устанавливается следующее

проектированная КЛ-6кВ не представляет угрозы для здоровья и жизни
населения и животного мира с учётом отдалённых последствий

строительство КЛ-6кВ не приведёт к необратимым или кризисным
изменениям в окружающей природной среде

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Мероприятия гражданской
обороны и предупреждение
чрезвычайных ситуаций

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

        МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.  Проектные решения по гражданской обороне

В соответствие с перечнем исходных данных и требований, а также
СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51-90) проектируемый объект КЛ-6кВ:

- находится в пределах зоны возможных слабых разрушений;

- находится вне зоны светомаскировки.

Строительство КЛ-6кВ предназначено для передачи электроэнергии.

Требования СП 165.1325800.2014 об удалении от категорированных по ГО
объектов и городов, а также от зон катастрофического затопления
относятся к новым промышленным предприятиям.

Таким образом, требования раздела СП 165.1325800.2014 к
строительству объекта не применяются. КЛ-0,4кВ является объектом
стационарного исполнения, продолжающим работать в любое время, поэтому
её перемещение исключено.

Вопрос остановки технологического процесса может решаться лишь для
случая регламентированного прекращения подачи электроэнергии.

В случае аварийной ситуации (короткое замыкание, разрушение
конструкций вследствие воздействия внешних сил, повлекшие за собой
нарушение нормального режима работы и т.п.) её ликвидация (аварийной
ситуации) и локализация происходит устройствами релейной защиты
расположенными на смежных подстанциях по заложенным в них алгоритмах
функционирования на те или иные режимные ситуации и состояния хранении
аварийной ситуации резервные защиты. Для проведения безаварийной
остановки всех видов оборудования подстанции должны быть разработаны
необходимые документы определяющие действия должностных лиц
оперативно выездной бригады.

Безаварийная остановка технологического процесса производится
соответствующими должностными лицами по графикам безаварийной
остановки .

В графиках безаварийной остановки отражаются:

-  состав оборудования, подлежащего остановке;
-  состав персонала, ответственного за выполнение мероприятий по

остановке всех видов оборудования, включённого в производственный процесс;

-  время начала, окончания и продолжительность операций по остановке;
-  система контроля своевременного выполнения остановки.

Схемы и инструкции должны доводиться до персонала оперативно
выездной бригады.

Ведомость комплекта
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 Решения по чрезвычайным ситуациям при вводе в эксплуатацию

Выводы

Проектные решения по гражданской обороне
Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и
природного характера
Мероприятия по предупреждению ЧС в процессе строительства
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        МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Проектные решения по гражданской обороне

В соответствие с перечнем исходных данных и требований а также
СП 165.1325800.2014 (СНиП проектируемый объект КЛ-6кВ

находится в пределах зоны возможных слабых разрушений
находится вне зоны светомаскировки
Строительство КЛ-6кВ предназначено для передачи электроэнергии

Требования СП 165.1325800.2014 об удалении от категорированных по ГО
объектов и городов а также от зон катастрофического затопления
относятся к новым промышленным предприятиям

Таким образом требования раздела СП 165.1325800.2014 к
строительству объекта не применяются КЛ-0,4кВ является объектом
стационарного исполнения продолжающим работать в любое время поэтому
её перемещение исключено

Вопрос остановки технологического процесса может решаться лишь для
случая регламентированного прекращения подачи электроэнергии

В случае аварийной ситуации короткое замыкание разрушение
конструкций вследствие воздействия внешних сил повлекшие за собой
нарушение нормального режима работы и т п её ликвидация аварийной
ситуации и локализация происходит устройствами релейной защиты
расположенными на смежных подстанциях по заложенным в них алгоритмах
функционирования на те или иные режимные ситуации и состояния хранении
аварийной ситуации резервные защиты Для проведения безаварийной
остановки всех видов оборудования подстанции должны быть разработаны
необходимые документы определяющие действия должностных лиц
оперативно выездной бригады

Безаварийная остановка технологического процесса производится
соответствующими должностными лицами по графикам безаварийной
остановки 

В графиках безаварийной остановки отражаются
состав оборудования подлежащего остановке
состав персонала ответственного за выполнение мероприятий по

остановке всех видов оборудования включённого в производственный процесс
время начала окончания и продолжительность операций по остановке
система контроля своевременного выполнения остановки

Схемы и инструкции должны доводиться до персонала оперативно
выездной бригады

Согласно  ГОСТ Р 42.4.03-2015 (ГОСТ Р 22.3.03-94) в качестве средств
индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые,

гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые
промышленностью респираторы, простейшие подручные средства.

Для защиты персонала оперативно выездной бригады предполагается
использовать фильтрующие противогазы ГП-7,ГП-7В,ГП-7ВМ или
респираторы фильтрующие противогазы РПГ-67,РУ -60,Ф-62Ш .

Количество средств индивидуальной защиты определено согласно
приказу МЧС  России "Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"(№543 от 01 .01.

2014) и составляет 9 штук (из расчёта на 100% общей численности
персонала плюс 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов).

Обеспечение персонала защитными средствами (противогазами,

респираторами) более чем в 10 раз снижает уровень потерь.

Выводы:

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к
работе и устойчивое функционирование объекта в особый период.

2. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного
и природного характера

Единственным технологическим процессом, происходящим на КЛ-6кВ,

является передача и распределение электроэнергии кабелем  в земле.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - обрыв кабеля.

Оборудование, устанавливаемое на проектируемом объекте, в
процессе эксплуатации не вызывает загрязнения окружающей среды, так
как не производит и не перерабатывает продукцию в материальном виде.

   Исходя из анализа производственных процессов рассмотренных выше,

аварии в технологическом процессе на объекте носят локальный характер.

Нанесение ущерба населению или природе при авариях (инциндентах) не
прогнозируется.
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3.  Мероприятия по предупреждению ЧС
в процессе строительства

При проведении строительно-монтажных работ необходимо
неукоснительно соблюдать требования техники безопасности,

систематически проводить инструктажи в соответствии с
установленными требованиями.

Строительная площадка должна быть обеспечена надёжной связью с
органами, отвечающими за ликвидацию последствий ЧС. На площадке
должна быть предусмотрена система оповещения работающих о ЧС.

Люди, занятые строительно-монтажными работами должны быть
обеспечены необходимыми средствами защиты и оказания первой помощи.

Необходимо предусмотреть порядок эвакуации работающих на
строительной площадке в случае возникновения ЧС. Опасные для
движения зоны должны быть ограждены. Производство работ в зоне
подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения
организации ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций в
присутствии представителей эксплуатирующей организации.

4.  Решения по чрезвычайным ситуациям
при вводе в эксплуатацию

Проведение пуско-наладочных работ и испытаний не допускается без
наличия составленного и утверждённого в соответствии с установленным
порядком Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Перед проведением пуско-наладочных работ и испытаний
осуществляется проверка соответствия квалификационным требованиям и
допусков к работе персонала, участвующего в локализации и ликвидации
аварийных ситуаций.

Ввод объекта в эксплуатацию производится при наличии следующих
утверждённых документов:

- заключения о соответствии реализованных при строительстве
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера проектной документации;

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обьекте (утверждается руководителем предприятия).

Согласно  ГОСТ Р 42.4.03-2015 (ГОСТ Р в качестве средств
индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые
гражданские и промышленные противогазы выпускаемые
промышленностью респираторы простейшие подручные средства

Для защиты персонала оперативно выездной бригады предполагается
использовать фильтрующие противогазы ГП ГП В ГП ВМ или
респираторы фильтрующие противогазы РПГ РУ Ф Ш

Количество средств индивидуальной защиты определено согласно
приказу МЧС  России Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"(№ от 01

и составляет штук из расчёта на общей численности
персонала плюс от потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов

Обеспечение персонала защитными средствами противогазами
респираторами более чем в раз снижает уровень потерь

Выводы
Реализация предусмотренных проектом инженерно технических

мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к
работе и устойчивое функционирование объекта в особый период

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного
и природного характера

Единственным технологическим процессом происходящим на КЛ-6кВ
является передача и распределение электроэнергии кабелем  в земле

Источник техногенной чрезвычайной ситуации обрыв кабеля
Оборудование устанавливаемое на проектируемом объекте в

процессе эксплуатации не вызывает загрязнения окружающей среды так
как не производит и не перерабатывает продукцию в материальном виде

Исходя из анализа производственных процессов рассмотренных выше
аварии в технологическом процессе на объекте носят локальный характер
Нанесение ущерба населению или природе при авариях инциндентах не
прогнозируется

Формат А

Лист

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А4

Лист

41Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Со
гл

ас
ов

ан
о:

 08/21-05-ГОЧС  08/21-05-ГОЧС



Мероприятия по предупреждению ЧС
в процессе строительства

При проведении строительно монтажных работ необходимо
неукоснительно соблюдать требования техники безопасности
систематически проводить инструктажи в соответствии с
установленными требованиями

Строительная площадка должна быть обеспечена надёжной связью с
органами отвечающими за ликвидацию последствий ЧС На площадке
должна быть предусмотрена система оповещения работающих о ЧС
Люди занятые строительно монтажными работами должны быть
обеспечены необходимыми средствами защиты и оказания первой помощи

Необходимо предусмотреть порядок эвакуации работающих на
строительной площадке в случае возникновения ЧС Опасные для
движения зоны должны быть ограждены Производство работ в зоне
подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения
организации ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций в
присутствии представителей эксплуатирующей организации

Решения по чрезвычайным ситуациям
при вводе в эксплуатацию

Проведение пуско наладочных работ и испытаний не допускается без
наличия составленного и утверждённого в соответствии с установленным
порядком Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Перед проведением пуско наладочных работ и испытаний
осуществляется проверка соответствия квалификационным требованиям и
допусков к работе персонала участвующего в локализации и ликвидации
аварийных ситуаций

Ввод объекта в эксплуатацию производится при наличии следующих
утверждённых документов

заключения о соответствии реализованных при строительстве
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера проектной документации

плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обьекте утверждается руководителем предприятия).

Выводы

Заказчик принимает на себя обязательство своевременно вносить в
проектную документацию, а в период эксплуатации и в технологические
процессы и оборудование, изменения, направленные на повышение
безопасности в соответствии с вновь вводимыми в действие в Российской
Федерации законодательными и нормативными документами.

Для уменьшения вероятности возникновения и снижения размеров
последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации КЛ-6кВ
предполагаются следующие мероприятия:

- постоянный контроль со стороны государственных надзорных органов
за содержанием в исправности оборудования КЛ-6кВ;

- своевременное техническое обслуживание проведение текущих и
плановых ремонтов оборудования;

- поддержка в исправности средств пожаротушения и пожарной
сигнализации;

- контроль выполнения правил пожарной безопасности .

Согласно  ГОСТ Р 42.4.03-2015 (ГОСТ Р в качестве средств
индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые
гражданские и промышленные противогазы выпускаемые
промышленностью респираторы простейшие подручные средства

Для защиты персонала оперативно выездной бригады предполагается
использовать фильтрующие противогазы ГП ГП В ГП ВМ или
респираторы фильтрующие противогазы РПГ РУ Ф Ш

Количество средств индивидуальной защиты определено согласно
приказу МЧС  России Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"(№ от 01

и составляет штук из расчёта на общей численности
персонала плюс от потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов

Обеспечение персонала защитными средствами противогазами
респираторами более чем в раз снижает уровень потерь

Выводы
Реализация предусмотренных проектом инженерно технических

мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к
работе и устойчивое функционирование объекта в особый период

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного
и природного характера

Единственным технологическим процессом происходящим на КЛ-6кВ
является передача и распределение электроэнергии кабелем  в земле

Источник техногенной чрезвычайной ситуации обрыв кабеля
Оборудование устанавливаемое на проектируемом объекте в

процессе эксплуатации не вызывает загрязнения окружающей среды так
как не производит и не перерабатывает продукцию в материальном виде

Исходя из анализа производственных процессов рассмотренных выше
аварии в технологическом процессе на объекте носят локальный характер
Нанесение ущерба населению или природе при авариях инциндентах не
прогнозируется
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Выводы

Заказчик принимает на себя обязательство своевременно вносить в
проектную документацию а в период эксплуатации и в технологические
процессы и оборудование изменения направленные на повышение
безопасности в соответствии с вновь вводимыми в действие в Российской
Федерации законодательными и нормативными документами

Для уменьшения вероятности возникновения и снижения размеров
последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации КЛ-6кВ
предполагаются следующие мероприятия

постоянный контроль со стороны государственных надзорных органов
за содержанием в исправности оборудования КЛ-6кВ

своевременное техническое обслуживание проведение текущих и
плановых ремонтов оборудования

поддержка в исправности средств пожаротушения и пожарной
сигнализации

контроль выполнения правил пожарной безопасности 

ОХРАНА ТРУДА
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Безопасность труда
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г Кстово
4944

ДатаNдок.Изм. Лист Подп.Кол.
ЛистСтадия

Утв.

Н. контр.
ГИП

Провер.
Разраб.

Листов

Р

Абрамова Ю.А.

№ 08/21-06-ОТ
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СМАРТ

09.21

09.21

Абрамова Ю.А.

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"



Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве", требования которых учитывают условия безопасности
труда, предупреждение производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

- использование техники совершенного оборудования;

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное
обслуживание;

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок
требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ
машин и механизмов, конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с
типовыми технологическими картами.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо
также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы,

эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н),
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД
153-34.03.285-2002; "Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок"; ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Количество,

продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией.

Строительство КЛ-6кВ и участков линий вблизи действующих КЛ
должно выполняться в соответствии с правилами техники безопасности,

указанными выше, с соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до
работающих машин и механизмов, их надёжного заземления и других
мероприятий по обеспечению безопасности работ.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное
производство работ, при наличии письменного разрешения организации -
владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при
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Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП и Безопасность труда в
строительстве требования которых учитывают условия безопасности
труда предупреждение производственного травматизма
профессиональных заболеваний пожаров и взрывов

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено

использование техники совершенного оборудования
размещение оборудования обеспечивающее его безопасное

обслуживание
выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок

требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;
использование при выполнении строительно монтажных работ

машин и механизмов конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации

высокая степень механизации строительно монтажных работ
выполнение строительно монтажных работ в соответствии с

типовыми технологическими картами
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

также чтобы строительные монтажные и наладочные работы
эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н)
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД

Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок ПОТ Р М РД Количество
продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией

Строительство КЛ-6кВ и участков линий вблизи действующих КЛ
должно выполняться в соответствии с правилами техники безопасности
указанными выше с соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до
работающих машин и механизмов их надёжного заземления и других
мероприятий по обеспечению безопасности работ

Строительно монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника ответственного за безопасное
производство работ при наличии письменного разрешения организации 
владельца линии и наряда допуска определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при

    эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от
24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).  При невозможности
обеспечения нормируемых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред.
от 15 ноября 2018г. №704н) расстояний от работающих механизмов до
находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо
отключить и заземлить.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны
быть указаны в проекте производства работ и согласованы с
энергоснабжающей организацией.

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов,

связанных с характером работы:
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и
более;

- вредные вещества;
- пожароопасные вещества;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности

заготовок;

- подвижные части инструмента и оборудования;

- движущиеся машины и их подвижные части.

      При наличии опасных и вредных производственных факторов
безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.).

     При выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять
требования настоящего раздела и правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических
изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).

Пожарная безопасность КЛ-6кВ обеспечивается применением
несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого
замыкания.
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 эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от
24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н) При невозможности
обеспечения нормируемых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред.
от 15 ноября 2018г. №704н) расстояний от работающих механизмов до
находящихся под напряжением электроустановок последние необходимо
отключить и заземлить

Количество продолжительность и время таких отключений должны
быть указаны в проекте производства работ и согласованы с
энергоснабжающей организацией

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов
связанных с характером работы

повышенное напряжение в электрической цепи замыкание которой
может произойти через тело человека

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте м и
более

вредные вещества
пожароопасные вещества
острые кромки заусенцы и шероховатости на поверхности

заготовок
подвижные части инструмента и оборудования
движущиеся машины и их подвижные части

При наличии опасных и вредных производственных факторов
безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно
технологической документации ПОС ППР и др

При выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять
требования настоящего раздела и правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических
изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности в том числе Правил
устройства электроустановок ПУЭ правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н)

Пожарная безопасность КЛ-6кВ обеспечивается применением
несгораемых конструкций автоматическим отключением токов короткого
замыкания
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ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия1
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09.21

Абрамова Ю.А.

"КЛ-6кВ от ЗТП-2112А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

Трудовая, в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП-2139А Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул 8-е Марта, в районе жилого дома №15, 17"



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарные мероприятия
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается

выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП
12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, требования которых учитывают условия
безопасности труда, предупреждения производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию
электроустановок следует производить в строгом соответствии с
требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
(утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г.
№704н) и "Инструкции по организации и производству работ повышенной
опасности", РД 34.03.284-96.

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части
расстояния от находящихся под напряжением элементов электроустановок
до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и
заземлить эти электроустановки.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается автоматическим
отключением токов короткого замыкания токов утечки, созданием
заземленных конструкций, соблюдением требуемых противопожарных
разрывов отсутствием в конструкциях горючих материалов.

Пожаротушение осуществляется при помощи спец.техники.

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
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КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
Трудовая в районе поликлиники «ПАЗ», до ЗТП А Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул е Марта в районе жилого дома №15, 17
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