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   Технические решения, принятые в проекте, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм, действующих на территории Российской Федерации и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

Рабочая документация соответствует действующим
государственным   нормам, правилам и стандартам.

Разрешение на проектирование подтверждается СРО.

Главный инженер проекта Ю.А. Абрамова

ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 09/21-00-ЭС
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Пояснительная записка

Р

Стадия Лист Листов

49
КЛ-6кВ

09.21

Абрамова Ю.А.

09/21-00-ЭС

09.21

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Разработал
Проверил

ГИП

Н .контр.

Утв.

Абрамова Ю.А.

"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

Наименование ПримечаниеОбозначение

09/21-01-ЭС-ПЗ

09/21-02-ЭС-РД

Пояснительная записка

Комплект рабочих чертежей

09/21-03-ЭС-СП Спецификация материалов

09/21-04-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

09/21-05-ГОЧС Мероприятия гражданской обороны и
предупреждение чрезвычайных ситуаций

09/21-06-ОТ Охрана труда и техника безопасности

09/21-07-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

ЭС И

Лист согласований

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Наименование организации Согласование

ОАО Тепловые сети

МУП Водоканал

Филиал ОАО Газпром
газораспределение Нижний
Новгород в г Богородске

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г
Павлово ул я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до
ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул я

Северная в м на северо восток от дома №27

№ ЭС
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 Общая часть
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8
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3 10Паспорт проекта

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конструктивное выполнение кабельной линии 0,4кВ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование ПримечаниеОбозначение

ПУЭ 7 изд. Правила устройства электроустановок

Ссылочные документы

А5-92

7

Пояснительная записка

Р

Стадия Лист Листов

49

Абрамова Ю.А.

09/21-01-ЭС-ПЗ

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Разработал
Проверил

ГИП

Н .контр.

Утв.

Абрамова Ю.А.

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ
в траншеях

КЛ-6кВ
09.21

09.21

"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"
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Конструктивное выполнение кабельной линии 0,4кВ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование Примечание

Правила устройства электроустановок

Ссылочные документы

09/21-01-ЭС-ПЗ

― техническое задание, выданное ООО "Павловоэнерго"

   Рабочий проект "КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г.

Павлово, ул. 9-я Северная, в районе МБУ  ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская

обл., Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома

№27",  разработан на основании: технического задания, выданного ООО "Павловоэнерго";

действующих нормативных документов по проектированию, строительству и

эксплуатации электрических сетей;  указаний по обеспечению нормативных уровней

надёжности электроснабжения потребителей.

Согласно технического задания:

Напряжение ЛЭП - 6кВ.

Марка и сечение кабеля - АСБл-6(10) 3х120.

Способ прокладки - в земле.

Данным проектом  предусматривается: прокладка КЛ-6кВ от  ЗТП-2145А

Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул. 9-я Северная, в районе МБУ

ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово,

ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27".

Исходная документация

1. Общая часть

     Сведения о районе строительства:

     Местность - населенная. Рельеф местности - спокойный (ровный).

На основании карт климатического районирования по гололеду и
ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с
показателями повторяемости 1 раз в 25 лет для проектируемых ЛЭП приняты следующие
климатические условия:

Район климатических условий (РКУ ):

- по гололеду - II (толщина стенки гололеда - 15 мм);

- по ветру - II (скорость ветра - 29 м/с);

- максимальная температура воздуха + 40°С;

- минимальная температура воздуха - 40°С;

- среднегодовая температура воздуха +5°С.

Грунты в районе строительства - суглинок с удельным сопротивлением до 100 Ом-м.

Пояснительная записка

Р

Стадия Лист Листов

ЭС ПЗ

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Лист

8

Прокладка кабелей напряжением до кВ
в траншеях

КЛ кВ

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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2. Конструктивное выполнение
Трасса кабельной линии выбрана с учётом наименьшего расхода кабеля и

обеспечения его сохранности при механических воздействиях.
Кабель на всём протяжении должен быть защищен от механических

повреждений (плитами ПЗК ).
Глубина заложения кабельной линии в кабельной траншее от

планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м с подсыпкой снизу и
засыпкой сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней строительного
мусора и шлака. Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участке длиной до
5 м при вводе линии в здание ТП.

Кабель принят марки АСБл-6(10) (3х120).

Все работы по прокладке кабеля производить в соответствии с типовым
проектом А11-2011, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

 После испытаний линии повышенным напряжением траншея должна быть
окончательно засыпана и утрамбована.

Засыпка траншеи комьями мёрзлой земли, грунтом, содержащим камни, куски
металла и т.п., не допускается.

 На поворотах трасы кабель не должен изгибаться больше допустимых норм.

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля R по отношению к
наружному диаметру кабеля для кабелей с бумажной изоляцией напряжением 1-10

кВ в алюминиевой оболочке должна быть не менее 5 диаметров кабеля.

Кабель должен быть уложен с запасом по длине 5%, достаточным для
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих
кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в
виде колец (витков) запрещается. Этот запас достигается укладкой кабеля
«змейкой».

При монтаже концевых заделок всех типов на кабельных линий напряжением
1-10 кВ жилы должны разделываться такой длинны, чтобы была возможность
перестановки жил всех фаз во время эксплуатации.

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в
проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения
соответствующих органов.

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов,

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть
ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных
стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные
надписи, а в ночное время - сигнальное освещение.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики
в соответствии с требованиями СНиП 12-03.

 Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства
электроустановок (ПУЭ), Межотраслевых правил по охане труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями
ПОТ РМ-016-2001 и  РД 153-34.0-03.150-00.).



ЭС ПЗ Лист

Конструктивное выполнение
Трасса кабельной линии выбрана с учётом наименьшего расхода кабеля и

обеспечения его сохранности при механических воздействиях.
Кабель на всём протяжении должен быть защищен от механических

повреждений (плитами ПЗК ).
Глубина заложения кабельной линии в кабельной траншее от

планировочной отметки должна быть не менее м с подсыпкой снизу и
засыпкой сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней строительного
мусора и шлака. Допускается уменьшение глубины до м на участке длиной до
5 м при вводе линии в здание ТП.

Кабель принят марки АСБл 3х
Все работы по прокладке кабеля производить в соответствии с типовым

проектом А11-2011, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
После испытаний линии повышенным напряжением траншея должна быть

окончательно засыпана и утрамбована
Засыпка траншеи комьями мёрзлой земли грунтом содержащим камни куски

металла и т п не допускается
На поворотах трасы кабель не должен изгибаться больше допустимых норм

Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля по отношению к
наружному диаметру кабеля для кабелей с бумажной изоляцией напряжением
кВ в алюминиевой оболочке должна быть не менее диаметров кабеля

Кабель должен быть уложен с запасом по длине достаточным для
компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих
кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в
виде колец (витков) запрещается. Этот запас достигается укладкой кабеля
«змейкой».

При монтаже концевых заделок всех типов на кабельных линий напряжением
кВ жилы должны разделываться такой длинны чтобы была возможность

перестановки жил всех фаз во время эксплуатации
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в

проекте коммуникаций подземных сооружений или взрывоопасных материалов
земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения
соответствующих органов

Выемки разрабатываемые на улицах проездах во дворах населенных пунктов
а также в других местах возможного нахождения людей должны быть
ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных
стандартов На ограждении необходимо устанавливать предупредительные
надписи а в ночное время сигнальное освещение

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики
в соответствии с требованиями СНиП 

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности в том числе Правил устройства
электроустановок ПУЭ Межотраслевых правил по охане труда правила
безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями
ПОТ РМ и  РД 
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Паспорт проекта

Р

Стадия Лист Листов

49

Абрамова Ю.А.

09/21-01-ЭС-ПЗ

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Разработал
Проверил

ГИП

Н .контр.

Утв.

Абрамова Ю.А.

КЛ-6кВ
09.21

09.21

"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

   Наименование характеристики Показатель
характеристики

Техническое задание, выданное
ООО "Павловоэнерго"

Вид строительства новое

Район климатических условий:  - по гололеду, мм
- по ветру, м/с

Число грозовых часов в году, час

Степень загрязненности атмосферы
Технико-экономические показатели:

25

15

В
40

4. Протяженность КЛ-6 кВ:

5. Расход кабеля АСБл-6 (3х120)

АСБл-6 (3х120), м 158

180



№ 09/21-02-ЭС-РД

г.Кстово
2021

Общество с ограниченной
ответственностью

"СМАРТ"

КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Паспорт проекта

Р

Стадия Лист Листов

ЭС ПЗ

КЛ кВ

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27

   Наименование характеристики Показатель
характеристики

Техническое задание, выданное
ООО "Павловоэнерго"

новое

Район климатических условий:  - по гололеду, мм
- по ветру, м/с

Число грозовых часов в году, час

Степень загрязненности атмосферы
Технико-экономические показатели:

В

Протяженность КЛ кВ

Расход кабеля АСБл х

АСБл-6 (3х120), м
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Ситуационный план трассы М 1:500.

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке и
допустимые разности уровней прокладки кабелей

Ведомость объема работ

Ведомость комплекта РД

14

Прокладка КЛ параллельно фундаментам зданий

16

13.2

Габариты кабельной траншеи

ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
 РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ № 09/21-02-ЭС-РД

Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение

Лист Наименование Примечан.

Защита кабелей от механических повреждений

Пересечение двух кабельных линий в земле

Однолинейная схема электроснабжения
17

18

20

21

Уплотнение кабеля в трубе

19
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Прокладка КЛ с силовыми кабелями до 6 кВ,
эксплуатируемыми другими организациями

Пересечение кабельной линии с трубопроводом
Пересечение кабельной линии  с теплопроводом

Прокладка КЛ открытым способом при пересечении с дорогой

Пересечение кабельной линии с газопроводом

Пересечение кабельной линии с линией связи

Прокладка КЛ по отношению к деревьям и кустарникам
Опознавтельный знак

КЛ-6кВ
09.21

09.21

"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

22

23

24

25

26

27

28

Устройство асфальтобетонного покрытия дорог29

Прокладка КЛ параллельно с трубопроводами30

31

32

Обзорный план трассы КЛ-6кВ13.1



Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке и
допустимые разности уровней прокладки кабелей

Ведомость комплекта РД

Прокладка КЛ параллельно фундаментам зданий

ВЕДОМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА
 РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ № ЭС РД

Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение

Примечан

Защита кабелей от механических повреждений

Пересечение двух кабельных линий в земле

Однолинейная схема электроснабжения

Р

Стадия Лист Листов

ЭС РД

Прокладка КЛ с силовыми кабелями до кВ
эксплуатируемыми другими организациями

Пересечение кабельной линии с трубопроводом
Пересечение кабельной линии  с теплопроводом

Прокладка КЛ открытым способом при пересечении с дорогой

Пересечение кабельной линии с газопроводом

Пересечение кабельной линии с линией связи

Прокладка КЛ по отношению к деревьям и кустарникам

КЛ кВ

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27

Устройство асфальтобетонного покрытия дорог

Прокладка КЛ параллельно с трубопроводами

Обзорный план КЛ-6кВ
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"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

ТП-2146

ТП-2145



52:33:0000014:1535

52:33:0000014:1610

52:33:0000014:35

52:33:0000014:36

52:33:0000014:4

52:33:0000014:40

52:33:0000014:41

52:33:0000014:454

52:33:0000014:47
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Формат А3

"КЛ -6кВ от ЗТП -2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП -2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

КЛ-6кВ
09.21

09.21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая КЛ 6 кВ

Существующие КЛ 6 кВ

Г Газопровод

К Канализация

В Водопровод

Линия связи

Теплопровод

Место установки опозновательного
знака и его номер

№1

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ !

  Проектом предусмотрена разработка проектной документации по прокладке кабеля 6

кВ в траншее от ТП-2145 до ТП-2146.
 Проект выполнен на основании технического задания, выданного ООО "Павловоэнерго" .

 Все работы по кабельной линии выполнить согласно ПУЭ, типового проекта А5-92,

СНиП 3.05.06-85, СаНПиН  2.2.3.1384-03 и других нормативных документов.

 Указания по технике безопасности при строительстве приведены в общей
пояснительной записке.

  Посыпку и засыпку производить слоем нейтрального грунта (речным песком). Перед
засыпкой траншеи кабельная трасса должна быть предъявлена для осмотра технадзору
заказчика с последующим оформлением акта на скрытые работы.

 Инженерные коммуникации подлежат уточнению при производстве монтажных работ
с обязательным вызывом представителей эксплуатирующих организаций.

9
7

м

1
5
м

1
,5

м

4
м

п.1

4
м

п.2

4
м

п.3

п.4

0,8

п.2

4
м

п.4

п.5

п.3

5м

п.6
п.2

п.4

п.7

п.4
п.2 п.3

2
м

п.6

1
4

м

19,5м

8
м

2
м

6м

№3

№4

№5

№3

№5

№5

№3

№5

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ 6 кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ 6 кВ с линией связи

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

 Пересечение с дорогой

шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт

2

3

4

5

1

4

1

6

7

2

1

4

3

1

№
п/п

Наименование Кол-
во

Ед .
изм.





Ситауционный план
          М 1:500

Р

Стадия Лист Листов

ЭС РД

Формат А

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27

КЛ кВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая КЛ кВ

Существующие КЛ кВ

Г Газопровод

К Канализация

В Водопровод

Линия связи

Теплопровод

Место установки опозновательного
знака и его номер

№1
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"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

№
п/п

Наименование Кол-
во

Обозначение
докум

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ 6 кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ 6 кВ с кабельной
линией связи

Прокладка кабеля АСБл-6 (3х120) 180

Прокладка в траншее типа Т-2 158

Рытье траншеи в грунте II категории
вручную

Земляные работы

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Общестроительные работы

Ед .
изм.

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

2Ввод в кабельное сооружение

 Пересечение с дорогой

м
м

шт
2

3

шт

шт

шт
шт

шт

шт

шт

5

3

2

4

2

1

17

1

1 м³ 42,66

1

4

4

3

Объемы выполняемых работ

Обратная засыпка траншеи просеянной
землей или песком
Обратная засыпка траншеи обычным
грунтом

14,22

28,44

м³

м³

2

3

1

6

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог 0,14м³

Устройство оснований из
известнякового щебня 0,26м³

0,09м³

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог

1,7м²

м³

4

5

Устройство оснований из
известнякового щебня м³7

Устройство оснований из песка м³6

Вскрытие покрытий дорог из ж/б плит 4м8

Устройство  покрытий дорог из ж/б
плит

4м9

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ кВ с линией связи

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

 Пересечение с дорогой

шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт

Наименование Кол
во

Ед
изм



Р
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я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл
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09/21-01-ЭС-РД06.21

№док. Подпись ДатаЛистКол.Изм.

Лист

15

Наименование Кол
во

Обозначение
докум

Пересечение КЛ с газопроводом

Пересечение КЛ кВ с кабельными
линиями

Пересечение КЛ кВ с кабельной
линией связи

Прокладка кабеля АСБл х
Прокладка в траншее типа Т

Рытье траншеи в грунте категории
вручную

Земляные работы

 Пересечение с водопроводом

Пересечения

Общестроительные работы

Ед
изм

Пересечение КЛ с канализацией

Пересечение КЛ с теплопроводом

Ввод в кабельное сооружение

 Пересечение с дорогой

м
м

шт

шт

шт

шт
шт

шт

шт

шт

м³

Объемы выполняемых работ

Обратная засыпка траншеи просеянной
землей или песком
Обратная засыпка траншеи обычным
грунтом

м³

м³

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог

Укладка плит ПЗК (48х48) в траншею шт

Монтажные работы

Укладка кабеля в траншею

Укладка кабеля в траншею в ПНД
трубе ∅ 110мм

м³

Труба асбестоцементная D 100 мм

Кабель АСБл-6 (3х120)

Основные материалы

180

Труба ПНД D 110мм

Плиты ПЗК (48х48)

14,31Песок м³

Концевая муфта 3 КВТп-10 (70-120) с
наконечниками и термоусаживающим
кожухом

м 102

м

61м

Установка концевых муфт
3 КВТп-10 (70-120) с наконечниками и
термоусаживающим кожухом

шт 2

м

41

20

м
м

шт 2

шт 194

2

4

5

1

2

3

4

5

6

194

Устройство оснований из
известнякового щебня м³

м³

Вскрытие асфальтобетонных покрытий
дорог
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорог

шт

Укладка ПНД трубы ∅110мм в траншею

Монтажные работы

61

м²

м³

м

м

Продолжение таблицы 1.

1

3

№
п/п Наименование Кол-

во
Обозначение

докум
Ед .
изм.

Устройство оснований из
известнякового щебня м³

Устройство оснований из песка м³

Вскрытие покрытий дорог из ж б плит м

Устройство  покрытий дорог из ж б
плит

м
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Порядковый номер камеры

Номенклатурное обозначение
камеры

Назначение камеры

Назначение линии

Марка и сечение
проводника , длина

1 2

КСО -386

3 4

ВводТр -р 250 кВА

РУ -6 кВ

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -250/6/0,4

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -250/6/0,4

РУ -0,4 кВ

250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А 250 А250 А 250 А 100 А

Марка и сечение
шин РУ 0,4 кВ

Рубильник ,

автомат

Предохр .

ПН -2

Марка , сечение
РЕ N шины

PEN

Порядковый номер
Тип панели

Назначение панели
Номинальный ток
Номер линии

Марка и сечение
проводника

Назначение линии

Длина
линии , м

1 2

2

ЩО -70

Линейная
2х250 4х250

ЩО -70

Линейная

5 6

31

3 4 7 8

ЩО -70

Ввод 2

630 А

4

ЩО -70

СР

9 10

5

ЩО -70

Линейная
4х250 2х250+2 х100

ЩО -70

Линейная

12 13

6

11 14 15

7

5

Линейная

6

Секционная

7

Линейная

8

Линейная

КСО -386 КСО -386 КСО -386 КСО -386 КСО -386 КСО -386 КСО -386

Секционная Тр -р 250 кВА

Т-2 СВ СВ Т-1на РП -25

АСБ 3х150
400 м

ПАО "МРСК Центра и Приволжья "

ООО "Павловоэнерго "
ГБП

Wh Wh

ГБП
Wh Wh Wh

ГБП

ГБП
250 А 100 А

Wh

ГБП

ЩО -70

Ввод 1

630 А
16

2145А
Порядковый номер камеры

Номенклатурное обозначение
камеры

Назначение камеры

Назначение линии

Марка и сечение
проводника , длина

1 2

КСО -366

3 4

ВводТр -р 250 кВА

РУ -6 кВ

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -250/6/0,4

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -400/6/0,4

РУ -0,4 кВ

250 А 250 А 250 А 250 А250 А 250 А

Марка и сечение
шин РУ 0,4 кВ

Рубильник ,

автомат

Предохр .

ПН -2

Марка , сечение
РЕ N шины

PEN

Порядковый номер
Тип панели

Назначение панели
Номинальный ток
Номер линии

Марка и сечение
проводника

Назначение линии

Длина
линии , м

1 2

2

ЩО -59

Линейная
4х250

1

3 4

ЩО -59

Ввод 1

600 А

3

ЩО -59

СР

5 6

4

ЩО -59

Линейная
4х250

ЩО -59

87

5

5

Линейная

6

Секционная

7

Линейная

КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366

Т-1 СР на РП -25

АСБл 3х120
180 м

ПАО "МРСК Центра и Приволжья "

ООО "Павловоэнерго "
ГБП

Wh

Wh

ГБП

2146А
Линейная

Т-2

Тр -р 400 кВА

ААБ 3х150
630 м

на
БКТП -2145 А

250 А 250 А

ГБП Wh

ГБП

Ввод 1

600 А
Линейная
100 А

9

АСБЛ 3х120
210 м

на
БКТП -2195 А

АСБл 3х120
180 м

на
БКТП -2146 А

"КЛ-6кВ от ЗТП-2145А Нижегородская обл., Павловский район, г. Павлово, ул.

9-я Северная, в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП-2146А  Нижегородская обл.,

Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"
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Примечания:

1. Глубина прокладки кабеля - 700 мм.

2. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно с планировкой
территории.

3. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 6(10) кВ, в пределах
которой запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи,

устраивать различные свалки (в том числе свалки шлака и снега).

В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с организацией,

эксплуатирующей кабельную линию не допускается.

Габариты кабельной траншеи.

Защита кабелей от механических повреждений.

Тип
траншеи

300Т-2

L,мм Количество плит ПЗК
на 100 м траншеи, шт

200

Схема укладки плит
ПЗК в траншее

7
0
0

9
0
0

L=300мм

15
0

15
0

плита ПЗК

Габариты кабельной траншеи.

Защита кабелей от
механических повреждений

Охранная зона

L=1000ммL=1000мм

Однолинейная электрическая
схема

Р
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ЭС РД

КЛ кВ

Формат А

4

Ввод

РУ -6 кВ

ПТ 1.2-6-50-31,5

ТМ -400/6/0,4

РУ -0,4 кВ

250 А 250 А 250 А250 А 250 А

3

ЩО -59

СР

5 6

4

ЩО -59

Линейная
4х250

ЩО -59

87

5

5 6

Секционная

7

Линейная

КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366 КСО -366

СР на РП -25

АСБл 3х120
180 м

ПАО "МРСК Центра и Приволжья "

ООО "Павловоэнерго "
ГБП

Wh

ГБП

А
Линейная

Т-2

Тр -р 400 кВА

ААБ 3х150
630 м

на
БКТП -2145 А

ГБП Wh

ГБП

Ввод 1

600 А
Линейная
100 А

9

КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул
я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл

Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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Уплотнение кабеля в трубе

300 min

Труба Уплотнение Кабель

Примечание:

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров
покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

Уплотнение кабеля в трубе

Примечания

Глубина прокладки кабеля мм
Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно с планировкой

территории
Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением кВ в пределах

которой запрещается сбрасывать большие тяжести выливать кислоты и щелочи
устраивать различные свалки в том числе свалки шлака и снега
В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без согласования с организацией
эксплуатирующей кабельную линию не допускается
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КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул

я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл
Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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Уплотнение кабеля в трубе

Уплотнение Кабель

Примечание

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров
покрытых водонепроницаемой мятой глиной

Уплотнение кабеля в трубе

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

D
н=

4
8

 м
м

R=240 мм

R=5*Dн=5*48=240мм
Dн- наружный диаметр кабеля

Допустимые разности уровней прокладки кабелей

Н - Разность уровней, 20 м

Н
=

2
0

 м

Минимальный радиус изгиба.

Допустимые разности уровней
прокладки кабелей
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Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке

мм

н 240мм
н наружный диаметр кабеля

Допустимые разности уровней прокладки кабелей

Н Разность уровней м

Минимальный радиус изгиба
Допустимые разности уровней

прокладки кабелей

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение

 1. Ввод кабеля в здания, кабельные сооружения и другие помещения
должен быть выполнен в металлических или асбестоцементных
безнапорных трубах.

2. После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.

3. Кабели в трубах уплотнить с двух концов.

0,S°

600

50

7
0
0
 -

 1
5
0
0
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Ввод кабеля в здания кабельные сооружения и другие помещения
должен быть выполнен в металлических или асбестоцементных
безнапорных трубах

После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен

Кабели в трубах уплотнить с двух концов

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами
зданий и сооружений не допускается.

600

Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам
зданий и кабельным сооружениям

Прокладка КЛ параллельно
фундаментам зданий.
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КЛ кВ
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Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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На чертеже указаны минимальные размеры
Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами

зданий и сооружений не допускается

Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам
зданий и кабельным сооружениям

Прокладка КЛ параллельно
фундаментам зданий

Пересечение двух кабельных
линий в земле

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены выше
  силовых кабелей

труба асбестоцементная
(или ПНД)

уплотнение

1000

-

плиты ПЗК

5
0

0
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Расстояние между кабелями, эксплуатируемыми различными
организациями, должно быть не менее 500 мм. Если требуемое
расстояние не может быть выдержано, между кабелями
устанавливают перегородки из несгораемых материалов (кирпич,

бетон) или один из кабелей на участке недоступного сближения
прокладывают в трубе.

Прокладка КЛ с силовыми кабелями до 6 кВ,
эксплуатируемыми другими организациями

1 - кабель 6 кВ;

2 - кабель 0,4 кВ;

3 - кабель силовой другой организации;
4 - песок;
5 - плита ПЗК

Прокладка КЛ с силовыми кабелями
до 6 кВ, эксплуатируемыми другими

организациями



Пересечение кабельной линии
с линиями связи

1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены выше
  силовых кабелей

А

А

труба асбестоцементная
(или ПНД)

уплотнение

1000

А А-

1000

6
0

0

охранная зона

линия связи

Р
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КЛ кВ от ЗТП А Нижегородская обл Павловский район г Павлово ул

я Северная в районе МБУ ФОК «Гармония», до ЗТП А  Нижегородская обл
Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27
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ПРИМЕЧАНИЕ
Расстояние между кабелями эксплуатируемыми различными

организациями должно быть не менее мм Если требуемое
расстояние не может быть выдержано между кабелями
устанавливают перегородки из несгораемых материалов кирпич
бетон или один из кабелей на участке недоступного сближения
прокладывают в трубе

кабель кВ
кабель кВ
кабель силовой другой организации
песок
плита ПЗК

плиты ПЗК



Профиль пересечения кабельной
 линии с газопроводом

А

А

А - А

Прокладка кабельной линии под газопроводом

1000 1000

Пересечение кабельной линии
с линиями связи

На чертеже указаны минимальные размеры
Кабели связи должны быть расположены выше

  силовых кабелей

А

А

труба асбестоцементная
или ПНД

уплотнение

А А

охранная зона

2
5
0

газопровод

газопровод
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КЛ кВ
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1.  На чертеже указаны минимальные размеры.

2.  В стесненных условиях допускается уменьшение расстояния от
кабельной линии до теплоизоляции в свету до 250мм по согласованию с
эксплуатирующей организацией.

3.  Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу
Схема выполнена по ТП А5-92.

4.  Прокладка кабелей над теплопроводом не рекомендуется, из-за
возможных разрытий теплопровода при эксплуатации и ремонтах.

2000
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см. п. 3

Труба асбестоцементная
(или ПНД)

см. п. 4

Прокладка кабельной линии под теплопроводом

2000

Пересечение кабельной линии
с теплопроводом

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Прокладка кабельной линии под трубопроводом
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1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Количество, диаметр и длина труб указано в проекте.

3. Кабели в трубах уплотнить по чертежу

Труба асбестоцементная
безнапорная (или ПНД)
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Прокладка кабельной линии открытым способом при
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На чертеже указаны минимальные размеры
Количество диаметр и длина труб указано в проекте
Кабели в трубах уплотнить по чертежу

Труба асбестоцементная
безнапорная или ПНД

Прокладка кабельной линии открытым способом при
пересечении с автодорогой

Устройство асфальтобетонных и
цементобетонных покрытий дорог

Устройство асфальтобетонных покрытий дорог
при пересечении с дорогой КЛ-6 кВ
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1. На чертеже указаны минимальные размеры.

2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев
по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые
насаждения.

При этом кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.

Кабели в трубах следует уплотнить по чертежу

дерево

кустарник

Прокладка кабельной линии по
отношению к деревьям и

кустарникам

Прокладка кабельной линии по отношению к
деревьям и кустарникам
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 Трсба кеталлическая

НрикечаниеКол-воЕв . изк.Завовской тип,
карка

Наикенование констрскци,
нокер проекта, чертежа

№
п/п

 АСБл-6 (3у120)

 D 100mm

 D 110mm

Специтикация оборсвования и катериалов
КЛ 6 кВ.

2

3

М

М

М

180

61

2

4

7

8

9

10

11

5

6

 Известняковый щебень

М³ 14,31

 Астальтобетон

 Трсба ННД

Мстта концевая с
наконечникаки и
теркоссаживаьщик кожсуок

 3-КВТп-10 (70-120) ШТ 2

М³

М³ 0,14

0,26

Опознавательные знаки шт 8

12
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

№ 09/21-04-ОВОС

Общество с ограниченной
ответственностью

"СМАРТ"

г.Кстово
2021

Труба металлическая

ПримечаниеКол воЕд измЗаводской тип
марка

Наименование конструкци
номер проекта чертежа

 АСБл х

Спецификация оборудования и материалов
КЛ кВ

М

М

М

 Известняковый щебень

М³

Муфта концевая с
наконечниками и
термоусаживающим кожухом

КВТп ШТ

М³

М³

Опознавательные знаки шт

Спецификация оборудования и
материалов
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Оценка воздействия
на окружающую среду
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 Заключение

Оценка аварийных ситуаций
Оценка воздействия на окружающую среду

Ведомость комплекта

Наименование
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Оценка воздействия
на окружающую среду

 1. Оценка воздействия на окружающую среду

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране
природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения
электроэнергии на напряжении 6 кВ.

Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду, а
уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не
превышают допустимых по СНиП  11-12-77 величин.

В связи с этим проведение воздухо- и других природоохранных
мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и
вибрации настоящим проектом не предусматривается.

2. Оценка аварийных ситуаций

КЛ-6кВ  не является объектом, относящимся к взрывоопасным. При
эксплуатации в случае возникновения аварийной ситуации не будет
оказывать воздействия, связанного с каким-либо загрязнением окружающей
природной среды, в т.ч. сверхнормативным.

Определены наиболее типичные аварии - короткие замыкания,

возникающие при выходе оборудования из строя (порывы изоляции,

перегрузка трансформаторов, обрыв кабеля). Данные аварийные ситуации
не повлекут за собой воздействия на атмосферный воздух и почву.

Таким образом, при возникновении аварийной ситуации загрязнение
окружающей среды не произойдёт.

3. Заключение

Проведённая оценка воздействия на окружающую среду в данном
проекте показала, что при строительстве и эксплуатации проектируемого
объекта КЛ-6кВ влияния не будет.

КЛ-6кВ  является мягко воздействующим объектом на окружающую
среду, выбросы в атмосферу отсутствуют, отходы при эксплуатации не
образуются.

Таким образом, проведя анализ изменений, сопровождающих
строительный и эксплуатационный периоды, спланированные
природоохранные мероприятия, учитывая экологические факторы региона,

устанавливается следующее:

- проектированная КЛ-6кВ не представляет угрозы для здоровья и жизни
населения и животного мира с учётом отдалённых последствий;

- строительство КЛ-6кВ не приведёт к необратимым или кризисным
изменениям в окружающей природной среде.
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МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
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 Решения по чрезвычайным ситуациям при вводе в эксплуатацию
5  Выводы

Проектные решения по гражданской обороне
Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и
природного характера
Мероприятия по предупреждению ЧС в процессе строительства
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Мероприятия гражданской
обороны и предупреждение
чрезвычайных ситуаций

        МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.  Проектные решения по гражданской обороне

В соответствие с перечнем исходных данных и требований, а также
СП 165.1325800.2014 (СНиП 2.01.51-90) проектируемый объект КЛ-6кВ:

- находится в пределах зоны возможных слабых разрушений;

- находится вне зоны светомаскировки.

Строительство КЛ-6кВ предназначено для передачи электроэнергии.

Требования СП 165.1325800.2014 об удалении от категорированных по ГО
объектов и городов, а также от зон катастрофического затопления
относятся к новым промышленным предприятиям.

Таким образом, требования раздела СП 165.1325800.2014 к
строительству объекта не применяются. КЛ-0,4кВ является объектом
стационарного исполнения, продолжающим работать в любое время, поэтому
её перемещение исключено.

Вопрос остановки технологического процесса может решаться лишь для
случая регламентированного прекращения подачи электроэнергии.

В случае аварийной ситуации (короткое замыкание, разрушение
конструкций вследствие воздействия внешних сил, повлекшие за собой
нарушение нормального режима работы и т.п.) её ликвидация (аварийной
ситуации) и локализация происходит устройствами релейной защиты
расположенными на смежных подстанциях по заложенным в них алгоритмах
функционирования на те или иные режимные ситуации и состояния хранении
аварийной ситуации резервные защиты. Для проведения безаварийной
остановки всех видов оборудования подстанции должны быть разработаны
необходимые документы определяющие действия должностных лиц
оперативно выездной бригады.

Безаварийная остановка технологического процесса производится
соответствующими должностными лицами по графикам безаварийной
остановки .

В графиках безаварийной остановки отражаются:

-  состав оборудования, подлежащего остановке;
-  состав персонала, ответственного за выполнение мероприятий по

остановке всех видов оборудования, включённого в производственный процесс;

-  время начала, окончания и продолжительность операций по остановке;
-  система контроля своевременного выполнения остановки.

Схемы и инструкции должны доводиться до персонала оперативно
выездной бригады.

Ведомость комплекта

Наименование Лист

 Решения по чрезвычайным ситуациям при вводе в эксплуатацию

Проектные решения по гражданской обороне
Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и

Мероприятия по предупреждению ЧС в процессе строительства
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Павловский район г Павлово ул я Северная в м на северо восток от дома №27



Согласно  ГОСТ Р 42.4.03-2015 (ГОСТ Р 22.3.03-94) в качестве средств
индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые,

гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые
промышленностью респираторы, простейшие подручные средства.

Для защиты персонала оперативно выездной бригады предполагается
использовать фильтрующие противогазы ГП-7,ГП-7В,ГП-7ВМ или
респираторы фильтрующие противогазы РПГ-67,РУ -60,Ф-62Ш .

Количество средств индивидуальной защиты определено согласно
приказу МЧС  России "Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"(№543 от 01 .01.

2014) и составляет 9 штук (из расчёта на 100% общей численности
персонала плюс 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов).

Обеспечение персонала защитными средствами (противогазами,

респираторами) более чем в 10 раз снижает уровень потерь.

Выводы:

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к
работе и устойчивое функционирование объекта в особый период.

2. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного
и природного характера

Единственным технологическим процессом, происходящим на КЛ-6кВ,

является передача и распределение электроэнергии кабелем  в земле.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - обрыв кабеля.

Оборудование, устанавливаемое на проектируемом объекте, в
процессе эксплуатации не вызывает загрязнения окружающей среды, так
как не производит и не перерабатывает продукцию в материальном виде.

   Исходя из анализа производственных процессов рассмотренных выше,

аварии в технологическом процессе на объекте носят локальный характер.

Нанесение ущерба населению или природе при авариях (инциндентах) не
прогнозируется.
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3.  Мероприятия по предупреждению ЧС
в процессе строительства

При проведении строительно-монтажных работ необходимо
неукоснительно соблюдать требования техники безопасности,

систематически проводить инструктажи в соответствии с
установленными требованиями.

Строительная площадка должна быть обеспечена надёжной связью с
органами, отвечающими за ликвидацию последствий ЧС. На площадке
должна быть предусмотрена система оповещения работающих о ЧС.

Люди, занятые строительно-монтажными работами должны быть
обеспечены необходимыми средствами защиты и оказания первой помощи.

Необходимо предусмотреть порядок эвакуации работающих на
строительной площадке в случае возникновения ЧС. Опасные для
движения зоны должны быть ограждены. Производство работ в зоне
подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения
организации ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций в
присутствии представителей эксплуатирующей организации.

4.  Решения по чрезвычайным ситуациям
при вводе в эксплуатацию

Проведение пуско-наладочных работ и испытаний не допускается без
наличия составленного и утверждённого в соответствии с установленным
порядком Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Перед проведением пуско-наладочных работ и испытаний
осуществляется проверка соответствия квалификационным требованиям и
допусков к работе персонала, участвующего в локализации и ликвидации
аварийных ситуаций.

Ввод объекта в эксплуатацию производится при наличии следующих
утверждённых документов:

- заключения о соответствии реализованных при строительстве
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера проектной документации;

- плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обьекте (утверждается руководителем предприятия).

Согласно  ГОСТ Р 42.4.03-2015 (ГОСТ Р в качестве средств
индивидуальной защиты органов дыхания используются общевойсковые
гражданские и промышленные противогазы выпускаемые
промышленностью респираторы простейшие подручные средства

Для защиты персонала оперативно выездной бригады предполагается
использовать фильтрующие противогазы ГП ГП В ГП ВМ или
респираторы фильтрующие противогазы РПГ РУ Ф Ш

Количество средств индивидуальной защиты определено согласно
приказу МЧС  России Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"(№ от 01

и составляет штук из расчёта на общей численности
персонала плюс от потребности для обеспечения подгонки и замены
неисправных противогазов

Обеспечение персонала защитными средствами противогазами
респираторами более чем в раз снижает уровень потерь

Выводы
Реализация предусмотренных проектом инженерно технических

мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к
работе и устойчивое функционирование объекта в особый период

Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного
и природного характера

Единственным технологическим процессом происходящим на КЛ-6кВ
является передача и распределение электроэнергии кабелем  в земле

Источник техногенной чрезвычайной ситуации обрыв кабеля
Оборудование устанавливаемое на проектируемом объекте в

процессе эксплуатации не вызывает загрязнения окружающей среды так
как не производит и не перерабатывает продукцию в материальном виде

Исходя из анализа производственных процессов рассмотренных выше
аварии в технологическом процессе на объекте носят локальный характер
Нанесение ущерба населению или природе при авариях инциндентах не
прогнозируется
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Мероприятия по предупреждению ЧС
в процессе строительства

При проведении строительно монтажных работ необходимо
неукоснительно соблюдать требования техники безопасности
систематически проводить инструктажи в соответствии с
установленными требованиями

Строительная площадка должна быть обеспечена надёжной связью с
органами отвечающими за ликвидацию последствий ЧС На площадке
должна быть предусмотрена система оповещения работающих о ЧС
Люди занятые строительно монтажными работами должны быть
обеспечены необходимыми средствами защиты и оказания первой помощи

Необходимо предусмотреть порядок эвакуации работающих на
строительной площадке в случае возникновения ЧС Опасные для
движения зоны должны быть ограждены Производство работ в зоне
подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения
организации ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций в
присутствии представителей эксплуатирующей организации

Решения по чрезвычайным ситуациям
при вводе в эксплуатацию

Проведение пуско наладочных работ и испытаний не допускается без
наличия составленного и утверждённого в соответствии с установленным
порядком Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Перед проведением пуско наладочных работ и испытаний
осуществляется проверка соответствия квалификационным требованиям и
допусков к работе персонала участвующего в локализации и ликвидации
аварийных ситуаций

Ввод объекта в эксплуатацию производится при наличии следующих
утверждённых документов

заключения о соответствии реализованных при строительстве
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера проектной документации

плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на обьекте утверждается руководителем предприятия).

Выводы

Заказчик принимает на себя обязательство своевременно вносить в
проектную документацию, а в период эксплуатации и в технологические
процессы и оборудование, изменения, направленные на повышение
безопасности в соответствии с вновь вводимыми в действие в Российской
Федерации законодательными и нормативными документами.

Для уменьшения вероятности возникновения и снижения размеров
последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации КЛ-6кВ
предполагаются следующие мероприятия:

- постоянный контроль со стороны государственных надзорных органов
за содержанием в исправности оборудования КЛ-6кВ;

- своевременное техническое обслуживание проведение текущих и
плановых ремонтов оборудования;

- поддержка в исправности средств пожаротушения и пожарной
сигнализации;

- контроль выполнения правил пожарной безопасности .
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Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве", требования которых учитывают условия безопасности
труда, предупреждение производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

- использование техники совершенного оборудования;

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное
обслуживание;

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок
требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ
машин и механизмов, конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с
типовыми технологическими картами.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо
также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы,

эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н),
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД
153-34.03.285-2002; "Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок"; ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Количество,

продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией.

Строительство КЛ-6кВ и участков линий вблизи действующих КЛ
должно выполняться в соответствии с правилами техники безопасности,

указанными выше, с соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до
работающих машин и механизмов, их надёжного заземления и других
мероприятий по обеспечению безопасности работ.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное
производство работ, при наличии письменного разрешения организации -
владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при
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Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП и Безопасность труда в
строительстве требования которых учитывают условия безопасности
труда предупреждение производственного травматизма
профессиональных заболеваний пожаров и взрывов

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено

использование техники совершенного оборудования
размещение оборудования обеспечивающее его безопасное

обслуживание
выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок

требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;
использование при выполнении строительно монтажных работ

машин и механизмов конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации

высокая степень механизации строительно монтажных работ
выполнение строительно монтажных работ в соответствии с

типовыми технологическими картами
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

также чтобы строительные монтажные и наладочные работы
эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н)
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД

Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок ПОТ Р М РД Количество
продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией

Строительство КЛ-6кВ и участков линий вблизи действующих КЛ
должно выполняться в соответствии с правилами техники безопасности
указанными выше с соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до
работающих машин и механизмов их надёжного заземления и других
мероприятий по обеспечению безопасности работ

Строительно монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника ответственного за безопасное
производство работ при наличии письменного разрешения организации 
владельца линии и наряда допуска определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при

    эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от
24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).  При невозможности
обеспечения нормируемых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред.
от 15 ноября 2018г. №704н) расстояний от работающих механизмов до
находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо
отключить и заземлить.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны
быть указаны в проекте производства работ и согласованы с
энергоснабжающей организацией.

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов,

связанных с характером работы:
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и
более;

- вредные вещества;
- пожароопасные вещества;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности

заготовок;

- подвижные части инструмента и оборудования;

- движущиеся машины и их подвижные части.

      При наличии опасных и вредных производственных факторов
безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.).

     При выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять
требования настоящего раздела и правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических
изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).

Пожарная безопасность КЛ-6кВ обеспечивается применением
несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого
замыкания.
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 эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от
24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н) При невозможности
обеспечения нормируемых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред.
от 15 ноября 2018г. №704н) расстояний от работающих механизмов до
находящихся под напряжением электроустановок последние необходимо
отключить и заземлить

Количество продолжительность и время таких отключений должны
быть указаны в проекте производства работ и согласованы с
энергоснабжающей организацией

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов
связанных с характером работы

повышенное напряжение в электрической цепи замыкание которой
может произойти через тело человека

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте м и
более

вредные вещества
пожароопасные вещества
острые кромки заусенцы и шероховатости на поверхности

заготовок
подвижные части инструмента и оборудования
движущиеся машины и их подвижные части

При наличии опасных и вредных производственных факторов
безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно
технологической документации ПОС ППР и др

При выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять
требования настоящего раздела и правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических
изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности в том числе Правил
устройства электроустановок ПУЭ правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н)

Пожарная безопасность КЛ-6кВ обеспечивается применением
несгораемых конструкций автоматическим отключением токов короткого
замыкания
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия1

Лист
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Павловский район, г. Павлово, ул. 3-я Северная, в 20 м на северо-восток от дома №27"

Абрамова Ю.А.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарные мероприятия
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается

выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП
12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, требования которых учитывают условия
безопасности труда, предупреждения производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию
электроустановок следует производить в строгом соответствии с
требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
(утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г.
№704н) и "Инструкции по организации и производству работ повышенной
опасности", РД 34.03.284-96.

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части
расстояния от находящихся под напряжением элементов электроустановок
до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и
заземлить эти электроустановки.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается автоматическим
отключением токов короткого замыкания токов утечки, созданием
заземленных конструкций, соблюдением требуемых противопожарных
разрывов отсутствием в конструкциях горючих материалов.

Пожаротушение осуществляется при помощи спец.техники.
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