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г. Павлово 2022г.


	Задание: провести метрологическую поверку стационарно установленного оборудования на ПС 110 кВ «Кристалл», с выездом на место.

	Требование: день и  время проведение работ должно быть согласованно с ООО «Павловоэнерго» и ООО «Энергосеть НН».

	Результат работ: определение соответствия пригодности, непригодности к дальнейшей эксплуатации. Результаты поверки средств измерений оформляются Исполнителем в соответствии с требованиями Правил по метрологии ГОСТ ПР 50.2.006-94ГСИ.

	Исполнитель, после окончания работ, предоставляет:
Свидетельство о поверке (калибровке) установленного образца или свидетельство о непригодности.

	Дополнительно: транспортные расходы за счет исполнителя.

	Перечень поверяемого оборудования.

	Фидер и наименования потребителя,
	Точка присоединения
	Тип оборудования
	Планируемый срок проведения работ.
	Место проведение работ

	1
	ПС ТСН-1, яч.06
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.06
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	



ПС 110/6 кВ «Кристалл»,
г. Нижний Новгород, ш. Жиркомбината, 11







	2
	 
	 
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	3
	 
	 
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	4
	ПС ТСН-2, яч.15
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.15
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	5
	 
	 
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	6
	 
	 
	Т-0,66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	7
	Николь-Пак Империал, яч.01
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.01
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	8
	 
	 
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	9
	Нижегородское Метро, яч.02
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.02
	ТЛМ-10-I М
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	10
	 
	 
	ТЛМ-10-I М
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	11
	Нижегородское Метро, яч.03
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.03
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	12
	 
	 
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	13
	Специнвестпроект, яч.10
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.10
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	14
	 
	 
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	15
	Специнвестпроект, яч.14
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.14
	ТОЛ-10-8
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	16
	 
	 
	ТОЛ-10-8
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	17
	РЖД, яч.20
	ГПП110/6кВ "Кристалл" КРУН-6кВ яч.20
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	18
	 
	 
	ТВЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	19
	Тетракс НН, ЦРП№2 яч.8
	ЦРП-6кВ №2 яч.08
	ТПЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	20
	 
	 
	ТПЛМ-10
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	21
	Тетракс НН, РП№4 яч.3
	РП-6кВ №4 яч.03
	ТПЛ-10М
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	22
	
	
	ТПЛ-10М
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	23
	ГПП110/6кВ "Кристалл" 
	 КРУН-6кВ яч.9
	НТМИ-6-66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	24
	ГПП110/6кВ "Кристалл" 
	 КРУН-6кВ яч.18
	НТМИ-6-66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	25
	Тетракс НН
	 ЦРП-6 кВ №2 яч.9
	НТМИ-6-66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	

	26
	Тетракс НН
	 РП-6 кВ №4 яч.11
	НТМИ-6-66
	с даты заключения договора по 10.06.2022г.
	



	Итого:

	Трансформатор тока
	22 шт.

	Трансформатор напряжения
	4 шт.
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