

ПРОТОКОЛ № 11-изв/20-1
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО»
ПО ВСКРЫТИЮ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ,

представленных для участия в запросе предложений (на бумажном носителе) на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Новая», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН

606100, Нижегородская область, г. Павлово
01.09.2020г. 10-00

Комиссия по закупкам в составе:

Председателя комиссии: Орлова Ю.Н.

Ответственного секретаря: Малыгина Н.В.

Членов комиссии:

Титов О.В.

Шишин Ю.С.

Блинов Ю.Н. (отсутствует)

Варыханов В.А.

Круглова А.В.

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85.71% от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется)

Повестка дня.

1. Вскрытие конвертов с заявками (далее – заявка), представленных для участия в запросе предложений **№ 11-изв/20 от 20.08.2020г. на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Новая», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН** (далее – конкурентная закупка, процедура вскрытия соответственно).

По пункту 1 повестки дня:

Процедура вскрытия состоялась 01.09.2020г. в 10 часов 00 минут московского времени.

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора:

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается цена – за оказанную услугу (выполнение работ), объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением №2 к документации конкурентной закупки.

К установленному документацией конкурентной закупки сроку вскрытия поступили заявки:

Лот №1: Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Новая», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН.

Начальная (максимальная) цена договора 1 095 847 (Один миллион девяносто пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей 40 копеек без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена 1 315 016 (Один миллион триста пятнадцать тысяч шестнадцать) рублей 88 копеек с учетом НДС.

Срок исполнения договора: с даты подписания договора по 30.09.2020г.

Регистрационный номер/номер заявки	Дата и время подачи
№1	31.08.2020 09:35
Всего поступило: 1 заявка.	

По итогам вскрытия конвертов с заявками участников, представленных для участия в запросе предложений № 11-изв/20 от 20.08.2020г., комиссией установлено, что:

Соответствуют требованиям пункта 3.24. документации запроса предложений, следующие участники:

- по лоту № 1: участник № 1.

Заявка на участие в запросе предложений № 11-изв/20 от 20.08.2020г по лоту №1 не принимается и в допуске к участию в запросе предложений № 11-изв/20 от 20.08.2020г по лоту №1 отказано следующим участникам:

- по лоту № 1: -

Всего отклонена 0 (Ноль) заявок.

Допускаются к участию в запросе предложений № 11-изв/20 от 20.08.2020г. по лотам № 1 следующие участники:

- по лоту № 1: участник №1.

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном документацией конкурентной закупки.

Рассмотрение и оценка заявок на данном этапе закупки не предусмотрено.

Дата подписания протокола 01.09.2020г.

Подписи:

ЖУРНАЛ

регистрации поступивших заявок / окончательных предложений / предложений по переторжке и информации об изменениях и отзыве.

Дата начала 20.08.2020 г.

Дата окончания 31.08.2020 г.

время 17 ч. 00 мин.

Запрос предложений № 11-изв/20 от 20.08.2020 (№ 32009421609) Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Новая», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН.

№ п/п	Регистрационный номер Заявки / Окончательного предложения / Предложение о переторжке	Время поступления	№ лота	Наименование участника
1	<u>№ 1</u> <u>от 31.08.2020</u>	<u>09-35</u>	<u>1</u>	<u>ООО «Ветеросервис»</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Ответственный секретарь



Н.В. Малыгина