

**ПРОТОКОЛ № 12-изв/20-5**  
**ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ЗАКУПКАМ ООО «ПАВЛОВОЭНЕРГО»**

**О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ.**

**запроса предложений (на бумажном носителе) на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново»**

606100, Нижегородская область, г. Павлово

04.09.2020г. 13-00

Комиссия по закупкам в составе:

**Председателя комиссии:** Орлова Ю.Н.

**Ответственного секретаря:** Малыгина Н.В.

**Членов комиссии:**

Титов О.В.

Шишин Ю.С.

**Блинов Ю.Н. (отсутствует)**

Варыханов В.А.

Круглова А.В.

(Общее число членов закупочной комиссии составляет 7 человек, число присутствующих на заседании членов закупочной комиссии 6 человек, что составляет 85.71% от общего числа членов закупочной комиссии. Кворум для проведения заседания закупочной комиссии имеется)

**Повестка дня.**

1. О подведении итогов запроса предложений **№ 12-изв/20 от 20.08.2020г. на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново»** (далее – заявка, запрос предложений соответственно).

**По пункту 1 повестки дня:**

1.1 Процедура подведения итогов состоялась 04.09.2020г. по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д. 1. в кабинете № 4. Начало в 13 часов 00 минут московского времени.

Под начальной (максимальной) ценой договора понимается цена - за оказанную услугу (выполнение работ), объем закупаемых товаров/работ/услуг определен в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением №2 к документации конкурентной закупки и составляет:

**Лот №1: Проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново».**

Начальная (максимальная) цена договора 1 391 137 (Один миллион триста девяносто одна тысяча сто тридцать семь) рублей 24 копейки без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена 1 669 364 (Один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 69 копеек с учетом НДС.

Стоимость выполняемых товаров/работ/услуг определяется путем предоставления документации на поставляемый товар, согласно подписанного акта выполненных работ.

Предельная цена договора по лотам № 1 включает в себя все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов, и обязательных платежей.

Срок исполнения договоров по лотам № 1: с даты подписания договора по 30.09.2020г.

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты рассмотрения заявок, с указанием количества отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки, сопоставления заявок с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам сопоставления заявок, указаны в протоколах запроса предложений от 01.09.2020г. № 12-изв/20-1,

от 01.09.2020г. № 12-изв/20-2, от 04.09.2020г. № 12-изв/20-3, от 04.09.2020г. № 12-изв/20-4 размещенных в свободном доступе в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на сайте <http://pavlovoenergo.ru/> (раздел «Закупки»).

1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в протоколе рассмотрения и оценки окончательных предложений, поступивших для участия в запросе предложений **№ 12-изв/20 от 20.08.2020г. на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново»** от 04.09.2020г. № 12-изв/20-4.

1.3. По итогам запроса предложений **№ 12-изв/20 от 20.08.2020г.** принять следующие решения:

1.3.1. Запрос предложений **№ 12-изв/20 от 20.08.2020г. на право заключения договора: на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново»** **признать несостоявшимся:**

- по лоту № 1 в связи с тем, что на участие в запросе предложений (в том числе в части отдельных лотов) подана одна заявка на основании пункта 3.14.1.2 документации запроса предложений.

1.3.2. В связи с тем, что единственный участник №1, Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэлектросеть» допущен к участию в запросе предложений, и в соответствии с пунктом 3.14.2 документации запроса предложений **согласовать заключение договора на на проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 110 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново», включая ТРН№1 и ТРН№2 типа ТДН 16000/110У1 с РПН и проведение работ по планово-предупредительному ремонту оборудования по стороне 6 кВ на главной понизительной подстанции «Литвиново»** с единственным участником по цене, согласованной в установленном ООО «Павловоэнерго» порядке, но не выше цен, указанных в заявке по лоту № 1 участника №1, Общества с ограниченной ответственностью «Волгоэлектросеть».

Если цены закупаемых товаров/работ/услуг при заключении договоров снижена по сравнению с ценами, указанными в заявке участника, договоры заключаются при согласии участника.

Срок исполнения договоров: с даты подписания договора по 30.09.2020г.

Решение принято единогласно.

Дата подписания протокола 04.09.2020г.

Подписи: